DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 28 stycznia 2019 r,
ZAPYTANIE O CENE

NA POTRZEBY SZACOWANIA WARTOSCI ZAMOWIENIA

Zwracam si¢ z prosbg o przedstawienie szacunkowej oferty cenowej na ushugi
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

I. Zamawiajacy

Zamawiajacy:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
Siedziba:

ul. Dworcowa 81,

85-009 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Sara Stezewska

tel. 52 50 65 666 wew. 6060,

email: sara.stezewska.bydgoszcz@rdos.gov.pl

II. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia bedzie S$wiadezenic uslugi  wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przewidzianymi do wykonania w ramach
projektu realizowanego przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
pod nazwg: ,Remediacja terenow zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakladow
Chemicznych ,.Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrozen zdrowotnych
1 srodowiskowych. w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisly oraz Morza
Baltyckiego (zwanego dalej ,.Projektem™)” w zakresie:

1) odwiercenia studni przechwytujgcych i iniekeyjnych;
2) budowy systemow rurociggow;
3) budowy innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania.

2. W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ wielobranzowy nadzor
inwestorski nad robotami budowlanymi okreslony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.), w szczegdlnosci
Wykonawca w czasie trwania robdt budowalnych zobowigzany jest:

1) oddelegowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby posiadajgce nastepujgce
uprawnienia:

a) inspektora nadzoru w branzy budowlanej posiadajgcego uprawnienia w branzy

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane,



ktory penit bedzie funkcje koordynatora czynnosci wykonywanych przez innych
inspektorow;

b) inspektora nadzoru w branzy elekirycznej posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych bez ograniczen zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane;

¢) inspektora nadzoru w branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane;

2) opracowa¢ program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej ,,PFU”) dla prac
projektowych i robot budowlanych, w tym dokona¢ ostatecznej weryfikacji PFU
pod kgtem merytorycznym i jego akceptaciji przed przekazaniem do kancelarii prawnej
w celu przygotowania dokumentacji przetargowej (w tym specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia);

3) reprezentowa¢ Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

4) sprawdza¢ jakos¢ wykonywanych robot budowlanych 1 stosowanych przy
wykonywaniu tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane;

5) sprawdza¢ sposob realizowania robot budowlanych i dokonywacé odbioru robodt
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych (z czynnosci tych Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ wlasciwy protokol), uczestniczy¢ w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowac¢ i bra¢ udzial
w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywaniu ich
do uzytkowania;

6) potwierdza¢ faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad, a takze kontrolowac
rozliczenie budowy;

7) weryfikowaé dokumentacj¢ projektowg przedstawiong do akceptacji przez
wykonawcdéw wylonionych w postgpowaniach o udzielenie zamdwien publicznych na:
a) zaprojektowanie i1  wykonanie odwiercenia  studni  przechwytujacych

i iniekcyjnych;
b) zaprojektowanie i wybudowanie systemu rurociggdéw; oraz
¢) budowe innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania;

8) nadzorowaé proces zwigzany z wydaniem decyzji administracyjnych niezbgdnych
do rozpoczgcia robot budowlanych w zakresie okreslonym w pkt 7 powyzej;

9) zachowa¢ nalezna  starannos¢ przy  wykonywaniu  przedmiotu  Umowy
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci;

10)zapewni¢  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w  sposob  nieprzerwany
1 niezaktocony;

11)sklada¢ na zgdanie Zamawiajgcego pisemne informacje z przebiegu prac projektowych
i robot budowlanych;



[2) organizowa¢, co najmniej raz na dwa tygodnie, narady koordynacyjne, sporzadzac
protokoly z narad, przekazywac je zainteresowanym stronom:

I3)zada¢  od  wykonawcy robot budowlanych —dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych, materialow,
atestow 1 certyfikatow;

14) zleca¢ wykonawcy robot budowalnych wykonanie dodatkowych badan materialow lub
robot budzacych watpliwosci, co do ich jakosei;

15)w przypadku koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych umowsg
zawartg z wykonawcg robot budowlanych, zamiennych, ewentualnie zaniechania
wykonania pewnych robot, Wykonawca powinien niezwlocznie (nie poznicj jednak
niz w terminic 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, a takze przygotowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu
stosowny protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych badz
zaniechania robot;

16)skiada¢ do Zamawiajgcego wnioski w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbgdnych zmian w dokumentacji technicznej;

17) uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych;

[8) kontrolowa¢ zgodno$¢ zakresu wykonywanych robot budowalnych i montazowych
z opisami technicznymi oraz warunkami uméw z wykonawcami robdt budowlanych;

19)rozstrzyga¢ watpliwosci natury technicznej powstale w toku wykonywania robot
budowlanych, zasi¢gajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcéw oraz rozwigzywaé
biczgce problemy techniczne budowy we wszystkich branzach do jakich przynalezy
przedmiot umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych;

20)kontrolowa¢ prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy (dziennikéw budowy),
oktorym mowa w art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanc
idokonywa¢ w nim wpisow, stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla prawidlowosci procesu budowlanego oraz wyceny robot:

21)wydawac polecenia kierownikowi budowy lub kierownikowi robot, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczgcych w szczegdlnoscei:

a) usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen;

b) wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét budowlanych lub
elementow zakrytych;

c¢) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych;

d) dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzgdzen technicznych — lub w formie notatek stuzbowych;

22)uczestniczy¢ w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygania

technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powotanych

do stwierdzenia ujawnionych wad w okresic trwania gwarancji i rekojmi (w tym

udzial w odbiorach pogwarancyjnych), a takze bra¢ udzial w kontrolach

prowadzonych przez organy kontrolujgce do czasu zakonczenia okresu trwalodci

projektu (5 lat liczonych od daty =zakonfczenia rzeczowej realizacji Projektu,

planowana data zakonczenia rzeczowej realizacji Projektu, to 31 marca 2023 roku) —

bez dodatkowego wynagrodzenia;



23) uczestniczy¢ we wszystkich kontrolach prowadzonych przez Instytucje Wdrazajaca
w zwigzku z realizacjq i rozliczeniem Projektu, na wezwanie Zamawiajacego;

24)udziela¢ pracownikom Zamawiajacego wszelkich wyjasnien (ustnie i pisemnie)
w zwigzku z weryfikacja wydatkoéw kwalifikowalnych i nieprzewidzianych wydatkow
niekwalifikowalnych w Projekcie przez Instytucje Wdrazajaca na wszystkich etapach
realizacji Projektu, w szczegdlnosci w zwiazku z rozliczaniem wnioskéw o platnosé;

25)sporzadza¢, na wezwanie pracownikéw Zamawiajgcego, syntetycznych sprawozdan
z wykonanych robét budowlanych wedlug branz, w celu wypelnienia przez
Zamawiajgcego obowigzkow sprawozdawczych (dot. postgpu rzeczowego wnioskow
o platnosc);

26)7ada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwic wykonanych robot, a takze wstrzymywaé
wykonywanie dalszych robot w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng;

27)weryfikowaé¢ zgodnoéé realizowanej inwestycji pod wzgledem ilosci zakresu
rzeczowego faktycznie zrealizowanego przez wykonawcow robot budowlanych
z zakresem rzeczowym wynikajacym z dokumentacji projektowe;j 1 kosztorysu,

28) weryfikowaé faktury wraz z protokotami odbiorow i protokotami zaawansowania
rob6t budowlanych oraz w razie stwierdzenia prawidlowosci ich wystawienia
parafowaé je i przedkladaé Zamawiajacemu do zatwierdzenia. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci dokonywaé z wykonawcami robét budowlanych odpowiednich
ustalen i zmian;

29)sprawdza¢ kompletnos¢ i prawidlowosé przediozonej przez wykonawcg robot
budowlanych dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentow wymaganych
do dokonania odbioru robdt budowlanych;

30) prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng przez caly okres realizacji robot budowlanych:

31) wykonywa¢ inne zadania wynikajace z przepisow prawa;

32)uczestniczy¢ w  odbiorach  czedciowych i koncowym  realizacji  zadania
inwestycyjnego;

33)stosowaé, we wszelkiej kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do Wykonawcow
korespondencji, oznaczenia znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami
promocji i oznakowania projektow w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko znajdujgeymi si¢ na stronie internetowej www.pois.gov.pl;

34)uczestniczy¢ w prowadzonych przez Zamawiajgcego dzialaniach informacyjno-
promocyjnych w charakterze eksperta lub prelegenta.

W ramach zamdéwienia w okresie gwarancji i rekojmi za wady robdt budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest:

1) uczestniczy¢ na wniosek Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz przy
zglaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym;

2) zglasza¢ wykonawcy robot budowlanych wady przedmiotu uméw z wykonawcami
robot budowlanych ujawnione w okresie gwarancji i r¢gkojmi za wady i okreslac
terminy ich usuwania;



3) nadzorowac realizacj¢ robot zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie
gwarancyjnym i potwierdza¢ ich wykonanie;
4) potwierdza¢ prawidlowos¢ robot budowanych wykonanych w okresie gwarancji
i rgkojmi za wady.
4. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru nad sporzadzana
dokumentacja projektowa stanowiacg podstawe do wykonywania robdt budowalnych.
5. Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ na terenie robot budowalnych na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Inne istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

1. Program funkcjonalno-uzytkowy musi zawiera¢ wszystkie niezbe¢dne elementy oraz
dokumenty okreslone w rozdziale 4 ,,Zakres i forma programu funkcjonalno-uzytkowego™
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tj.), oraz umozliwia¢ staranne oszacowanie planowanych
kosztéw prac projektowych i robot budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé¢ przedmiot zamdwienia w okresie od zawarcia
Umowy do dnia zakonczenia realizacji robét budowlanych i zakonczenia odbiorow przez
wihasciwe organy administracji publicznej. Przewidywany termin zakonfczenia realizacji
robot budowlanych to 31 grudnia 2020 roku.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamowienia réwniez w okresie
gwarancji i rgkojmi za wady, to jest przez okres minimum 60 miesiecy liczonych od dnia
zakonczenia rob6t budowlanych.

4. Termin rozpoczgcia nadzoru nad realizacjg prac projektowych i rob6t budowlanych
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wskaza¢ Wykonawey pismem oraz drogg elektroniczng
na 5 dni przed tym terminem.

Obszar, na ktorym realizowany bedzie Projekt.

Obszar poddawany remediacji, tj. podczyszczeniu i/lub oczyszezeniu Srodowiska gruntowo-
wodnego obejmuje powierzchni¢ 26,90 ha i znajduje sie w granicach dzialek ewidencyjnych
nr 86/1, obrgb 0137 w Bydgoszezy oraz 85/3, obreb 0138 w Bydgoszczy. Polozony jest
we wschodniej czgsci miasta Bydgoszezy i na wschodnim skraju dawnych Zaktadéw
Chemicznych ,ZACHEM” S.A. Stanowi strefe¢ bezposredniego kontaktu okolicznych
mieszkancow ze skazonym gruntem i wodg podziemng, a ponadto frontowg strefe
zanieczyszczenia, bedaca najwigkszym zagrozeniem s$rodowiskowym dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Wisty.

Lokalizacja studni: w granicach dziatek ewidencyjnych nr 86/1, obreb 0137 w Bydgoszczy
oraz 85/3 obrgb 0138 w Bydgoszczy.

Lokalizacja piezometrow: w granicach dziatek ewidencyjnych nr 86/1 i 91, obreb 0137
w Bydgoszczy oraz 85/3 1 90/8, obreb 0138 w Bydgoszczy.




Przedmiotowe nieruchomosdci sa wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Bydgoszez.

Termin i sposob skladania szacunkowych ofert cenowych

Szacunkowsa oferte cenowa nalezy skiada¢ na zataczonym formularzu w terminie do dnia
4lutego 2019 r. do godziny 15%, drogg  e-mailowa na  adres:
sara.stezewska.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

Jednoczesnie informuje. Zze niniejsze wystapienie nie stanowi oferty zlozenia zamodwienia
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego i nie nadaje uprawnien do dochodzenia zwrotu
poniesionych kosztoéw lub dochodzenia obowiazku udzielenia zamowienia.
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