ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dalej: „SOPZ”)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przewidzianymi do wykonania w ramach Projektu RDOŚ w Bydgoszczy pod nazwą: „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”.
Kod CPV 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
1. Inspektor pełnić będzie wielobranżowy nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z zakresem określonym w art. 25-26 ustawy oraz przepisów wykonawczych. 
2. Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej o specjalności branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
3. W ramach przedmiotu Umowy Zamawiający zleca, w Wykonawca zobowiązuje się świadczyć wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w szczególności Wykonawca w czasie trwania robót budowalnych zobowiązany jest: 
1) oddelegować do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące uprawnienia:
a) inspektora nadzoru w branży budowlanej posiadającego uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018  r., poz. 1202  z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, który pełnił będzie funkcję koordynatora czynności wykonywanych przez innych inspektorów;
b) inspektora nadzoru w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994  roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018  r., poz. 1202  z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
c) inspektora nadzoru w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
2) reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzać jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
4) sprawdzać sposób realizowania robót budowlanych i dokonywać odbioru robót budowlanych  ulegających zakryciu lub zanikających (z czynności tych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić właściwy protokół), uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontrolować rozliczenie budowy;
6) opracować opis przedmiotu zamówienia dla zadania „przygotowanie szczegółowego projektu technicznego innowacyjnej instalacji mobilnej przeznaczonej do remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” wraz z systemem rurociągów łączących oraz automatycznym systemem bieżącej kontroli przebiegu procesu remediacji oraz budowa innowacyjnego systemu oczyszczania/podczyszczania gruntów i wód podziemnych odpompowywanych studniami przechwytującymi wraz z systemem rurociągów łączących studnie przechwytujące z iniekcyjnymi oraz montażem agregatów pompowych w studniach przechwytujących, w formie programu funkcjonalno – użytkowego  (zwanego dalej „PFU”), nanieść wszelkie uwagi Zamawiającego do przedstawionego PHU oraz ostatecznie zaakceptować  PHU przed przekazaniem dokumentu do kancelarii prawnej w celu przygotowania dokumentacji przetargowej (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia);
7) uczestniczyć w charakterze biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do zrealizowania w Projekcie, w tym w szczególności brać udział w posiedzeniach komisji przetargowej, opiniować zakres merytoryczny złożonych w postepowaniu dokumentów;
8) weryfikować dokumentację projektową przedstawioną do akceptacji przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na: 
a. zaprojektowanie i wykonanie odwiercenia studni przechwytujących i iniekcyjnych;
b. zaprojektowanie i wybudowanie systemu rurociągów; oraz
c.  budowę innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania;
9) nadzorować proces związany z wydaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie określonym w pkt 8 powyżej;
10) zachować należą staranności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
11) zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony; 
12) składać na  żądanie Zamawiającego  pisemne informacje z przebiegu prac projektowych 
i robót budowlanych;
13) organizować co najmniej raz na dwa tygodnie narady koordynacyjne, sporządzać protokoły z narad, przekazywać je zainteresowanym stronom;
14) żądać od wykonawcy robót budowlanych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów 
i certyfikatów; 
15) zlecać wykonawcy robót budowalnych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;
16) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Wykonawca powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechania robót;
17) składać do Zamawiającego wnioski w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej;
18) uczestniczyć w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych;
19) kontrolować zgodności zakresu wykonywanych robót budowalnych i montażowych z opisami technicznymi oraz warunkami umów z wykonawcami robót budowlanych;
20) rozstrzygać wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach do jakich przynależy przedmiot umowy zawartej z wykonawca robót budowlanych;
21) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy (dzienników budowy), o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i dokonywać w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla prawidłowości procesu budowlanego oraz wyceny robót;
22) wydawać polecenia kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności:
a)  usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;
b)  wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych;
c)  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
d)  dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych;
23) uczestniczyć w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), a także udział w kontrolach prowadzonych przez organy kontrolujące do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (5 lat liczonych od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, planowana data zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, to 31 marca 2023 roku) – bez dodatkowego wynagrodzenia;
24) uczestniczyć we wszystkich kontrolach prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą w związku z  realizacją i rozliczeniem Projektu, na wezwanie Zamawiającego;
25) udzielać pracownikom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień (ustnie i pisemnie) w związku z weryfikacją wydatków kwalifikowalnych i nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie przez Instytucję Wdrażającą na wszystkich etapach realizacji Projektu, w szczególności w związku z rozliczaniem wniosków o płatność;
26) sporządzać, na wezwanie pracowników Zamawiającego, syntetycznych sprawozdań  z wykonanych robót budowlanych według branż, w celu wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych (dot. postępu rzeczowego wniosków o płatność);
27) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną;  
28) weryfikować zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego przez wykonawców robót budowlanych 
z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu;  
29) weryfikować faktury wraz z protokołami odbiorów i protokołami zaawansowania robót budowlanych oraz w razie stwierdzenia prawidłowości ich wystawienia parafować je i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona z wykonawcami robót budowlanych odpowiednich ustaleń i zmian;  
30) sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do  dokonania odbioru robót budowlanych;  
31) prowadzić dokumentację fotograficzną przez cały okres realizacji robót budowlanych;  
32) wykonywać inne zadania wynikające z przepisów prawa; 
33) uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym realizacji zadania inwestycyjnego.
34) stosować, we wszelkiej kierowanej w imieniu Zamawiającego do Wykonawców korespondencji, oznaczenia  znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promocji  i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdującymi się na stronie internetowej www.pois.gov.pl;. 
35) uczestniczyć w prowadzonych przez Zamawiającego działaniach informacyjno-promocyjnych w charakterze eksperta lub prelegenta;
4. W ramach zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest:
1) uczestniczyć na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz przy zgłaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym;
2) zgłaszać wykonawcy robót budowlanych wady przedmiotu umów z wykonawcami robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi za wady i określać terminy ich usuwania;
3) nadzorować realizację robót związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i potwierdzać ich wykonanie;
4) potwierdzać prawidłowość robót budowanych wykonanych w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z realizacją przedmiotu Umowy oraz dokumentacją związaną z Projektem. 
6. Przed wejściem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją techniczną, z umową na wykonanie robót budowlanych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad sporządzaną dokumentacją projektową stanowiącą podstawę do wykonywania robót budowalnych. 
8. Wykonawca zobowiązany jest stawić się na terenie robót budowalnych na  każde żądanie Zamawiającego, w ciągu nie więcej niż ….[footnoteRef:1] godzin liczonych od przekazania przez Zamawiającego żądania. Strony dopuszczają następujące formy przekazania żądania: [1:  zgodnie z ofertą Wykonawcy] 

1) wiadomość elektroniczna;
2) telefoniczna, która zostanie niezwłocznie potwierdzona za pośrednictwem wiadomości elektronicznej;


Główne założenia, cele i etapy projektu
Projekt pn. „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” ma na celu wykonanie skutecznej remediacji środowiska gruntowo-wodnego na wytypowanym w tym celu obszarze 
o powierzchni 26,9 ha z wykorzystaniem innowacyjnych i nowoczesnych technologii oraz środków technicznych. Teren objęty inwestycją jest zarządzany przez Lasy Państwowe.
Głównym, nadrzędnym celem projektu jest skuteczna likwidacja zagrożeń zdrowotnych 
i środowiskowych na terenach objętych zanieczyszczeniem pochodzącym z dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. 
Projekt proponuje skuteczną technologię remediacji środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych środków technicznych. Obejmuje zamknięty system krążenia wód typu grey water footprint, powodujący oczyszczanie warstwy wodonośnej i gruntu w obrębie chmury zanieczyszczeń. Zbudowany jest z:
· systemu współdziałających studni eksploatujących zanieczyszczone wody podziemne oraz studni zatłaczających do przemywania zanieczyszczonego gruntu
· sieci przesyłowej,
· innowacyjnego mobilnego systemu dla oczyszczania/podczyszczania wód podziemnych wraz z zamontowanym systemem pomiarowym zawartości substancji organicznych w wodzie na wlocie i wylocie z instalacji oraz na kilku ważnych 
z punktu widzenia technologicznego punktach,
· systemu monitoringu środowiska gruntowo-wodnego. 
W ramach Projektu w latach 2018-2023 będą realizowane następujące zadania:
Zadanie 1. Wykonanie projektu robót geologicznych dla potrzeb odwiercenia studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz piezometrów obserwacyjnych wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odpompowywanie zanieczyszczonych wód i ich wprowadzanie do górotworu w celu oczyszczania gleb i gruntów.
Zadanie 2. Odwiercenie studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz piezometrów obserwacyjnych wraz z montażem agregatów pompowych w studniach przechwytujących.
Zadanie 3. Budowa systemu rurociągów łączących studnie przechwytujące z iniekcyjnymi z uwzględnieniem podłączenia innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania/ podczyszczania wód podziemnych
Zadanie 4. Budowa innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania/podczyszczania wód podziemnych odpompowywanych studniami przechwytującymi.
Zadanie 5. Montaż czujników pomiarowych w studniach przechwytujących i iniekcyjnych oraz piezometrach obserwacyjnych, a także w obrębie innowacyjnego systemu oczyszczania/podczyszczania wód.
Zadanie 6. Integracja i próbny rozruch automatycznego systemu bieżącej kontroli przebiegu procesu remediacji terenów zanieczyszczonych wraz z wykonaniem centrum wizualizacji, kontroli i sterowania procesem remediacji
Zadanie 7. Wykonanie badań środowiskowych dla potrzeb udokumentowanie wyjściowego stanu gleb, gruntów oraz wód podziemnych w obrębie obszaru prowadzonej remediacji
Zadanie 8. Prowadzenie działań remediacyjnych wraz z bieżącą kontrolą ich skuteczności 
i ewentualną kompensacją niekorzystnych procesów i zjawisk.
Zadanie 9. Wykonanie badań środowiskowych dla potrzeb kontroli czasowych zmian stanu gleb, gruntów oraz wód podziemnych w obrębie obszaru prowadzonej remediacji.
Zadanie 10. Wykonanie szczegółowej analizy danych zgromadzonych w warunkach działania instalacji remediacyjnej, pod kątem określenia skuteczności remediacji, ładunku usuniętych 
ze środowiska zanieczyszczeń oraz osiągnięcia lub nieosiągnięcia zakładanych stężeń zanieczyszczeń w glebach, gruntach i wodach podziemnych.
Zadanie 11. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w odniesieniu do remediacji terenów zanieczyszczonych w wyniku działalności dawnych ZCh „Zachem” w Bydgoszczy
Zadanie 12. Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, uwzględniającej zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie dawnych ZCh „Zachem” w Bydgoszczy.
Zadanie 13. Wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, uwzględniającej zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie dawnych ZCh „Zachem” w Bydgoszczy.
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