Bydgoszcz,@wietnia 2020 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: partnerstwa innowacyjnego na ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej
instalacji dla potrzeb oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatan remediacyjnych”
znak sprawy WIS.261.42.2019. AA.

Dziatajagc w imieniu i na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
niniejszym  udzielam  wyjasnien  specyfikacji  istotnych = warunkéw  zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie partnerstwa
innowacyjnego na ,zaprojektowanie | wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb
oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatan remediacyjnych”.

Pytanie 1:

Jaka metoda okres$lenia efektu oczyszczenia/podczyszezenia gruntéow i wod podziemnych na
obszarze remediacji zostanie przyjeta dla substancji nienormowanych. Z uwagi na rézne limity
detekcji wynikajgce z doboru poszczegélnych metod badawczych prosimy o przedstawienie
warto$ci granicznych dla wszystkich substancji, ktérych mozna sie spodziewac na terenie ktorego
dotyczy ZamoOwienie.

Brak okreslenia limitéw detekcji dla przyjetych referencyjnych metodyk analitycznych
zanieczyszczen ,nienormowanych”, (a takze ,normowanych”) dla réznych modeli i konfiguracji
zestawu badawczego moze wplywac na rozbieznosci co do oceny efektu ekologicznego.
Odpowiedz 1:

Na obecnym etapie postepowania Zamawiajacy dysponuje wynikami badan jakosci srodowiska
gruntowo-wodnego zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Raport z przeprowadzonych prac i
badan $rodowiskowych”. W opracowaniu tym ustalono ,aktualny” stan $rodowiska, do ktdérego
maja sie odnies¢ wykonawcy. W ,Raporcie ..." znajdujg sie informacje dotyczace miejsc oraz
wykrytych zawartosci catego przyjetego przez Zamawiajgcego katalogu substancji stwarzajacych
ryzyko (normowanych i nienormowanych), a takie wykorzystanych do badan metod
analitycznych wraz z ich limitami detekcji. Ww. opracowanie zostalo w dniu 7 kwietnia br.
przekazane wykonawcom zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajgcy jest w stanie okresli¢ sklad i sezonowe wahania parametréw wody, ktéra ma
zosta¢ poddana procesowi oczyszczania w celu opracowania i dostosowania technologii.
Informacja ta jest niezbedna w celu opracowania schematu technologicznego instalacji od
oczyszczania/podczyszczania.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy nie dysponuje takimi danymi. W ,Raporcie z przeprowadzonych prac i badan
$rodowiskowych” zawarte s3 jedynie informacje dotyczace gtebokosci wystepowania zwierciadia
wod podziemnych na terenie planowanej remediacji w lipcu 2019 r. oraz w lutym 2020 r.
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Pytanie 3:

Czy w ramach Fazy B+R  Zamawiajagcy umozliwi  zlokalizowanie  stacji
oczyszczania/podczyszczania na terenie, ktorego dotyczy Zamdwienie oraz zapewni mozliwos¢
poboru i zattaczania dla wiecej niz 1 studni pompujgcej i iniekcyjnej w sposéb ciggly, w tym
samym czasie i tych samych warunkach brzegowych, dla wszystkich podmiotdw bioracych udziat
w postepowaniu? O jakich parametrach ma by¢ sporzadzona instalacja pilotazowa? Informacja ta
jest niezbedna do okre$lenia zapotrzebowania na energie elektryczng, odczynniki i inne elementy
wplywajace na koszt wykonania instalacji. W jaki sposéb Wykonawca ma ustali¢ wydajnos¢
eksploatacyjng instalacji oczyszczania? Sugerujemy narzucenie wymaganej wydajnosci przez
Zamawiajgcego w celu zapewnienia rownych szans poszczegdlnym oferentom

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy wyjasnia, iz obowigzek uzyskania prawa do terenu na ktérym zlokalizowana bedzie
instalacja pilotazowa w ramach fazy B+R spoczywa na wykonawcy, stosownie do par. 5 ust. 3 pkt.
11 istotnych postanowiel umowy B+R (zatgcznik nr 3 do SIWZ).

W prowadzonym postepowaniu Zamawiajacy oczekuje od wykonawcéw propozycji rozwigzania
zadania jakim jest oczyszczenie/podczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego na obszarze
26,9 ha do obowigzujgcych standarddéw oraz oczekiwan stanowigcych efekt ekologiczny Projektu
remediacyjnego. Zamawiajacy nie oczekuje od Partneréw w ramach prowadzonej Fazy B+R
lokowania na wskazanym terenie stacji oczyszczania/podczyszczania i prowadzenia poboru oraz
zatlaczania w sposéb ciggly. Wszyscy wykonawcy posiadaja jednakowe mozliwosci realizacji Fazy
B+R w oparciu o istniejgce dane dotyczgce jakosci srodowiska gruntowo-wodnego oraz wykonana
na terenie planowanej remediacji infrastrukture (studnie technologiczne oraz piezometry
monitoringowe).

Prowadzone postepowanie w formule partnerstwa innowacyjnego polega w Fazie B+R na
zaproponowaniu i przeprowadzeniu przez kazdego z Partneréw testéw badawczo-pilotazowych,
ktére pozwolg na uzyskanie odpowiedzi jak oczysci¢ Srodowisko gruntowo-wodne na terenie
26,9 ha z wykrytych substancji (normowanych i nienormowanych).

Nalezy tu pamietad, ze istotne jest, aby w ramach testéw pilotazowych wykorzysta¢ istniejaca w
terenie infrastrukture i metode ,pump and treat” and inject; stacja oczyszczania/podczyszczania
powinna stanowi¢ jeden z elementow, ktory zostanie uzyty w catym systemie oczyszczania, aby
doprowadzi¢ $rodowisko gruntowo-wodne do jakosci odpowiadajacej efektowi ekologicznemu
oczekiwanemu przez Zamawiajacego.

Whnioski z przeprowadzonej Fazy B+R pozwolg m. in. na uzyskanie informacji z jaka wydajnoscia
powinna by¢ pompowana woda ze studni pompujacych oraz jakie bedzie docelowe
zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy zaktada przeprowadzenie testéw w ramach Fazy B+R w sposéb ciggly? Ze
wzgledu na konieczno$¢ wskazania innowacyjnych rozwigzan w celu uzyskania oczekiwanych
efektow ekologicznych dla wdéd podziemnych i gruntdw zaleca sie wykonanie instalacji
zlokalizowanej w miejscu docelowy.

Odpowiedz 4:

Prowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie partnerstwa
innowacyjnego na ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb
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oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatan remediacyjnych” zaktada realizacje Fazy B+R oraz
Fazy wdrozeniowe;j.

W oparciu o przygotowane przez Parteréw Plany prac badawczo-rozwojowych oraz
przeprowadzone testy w ramach badan pilotazowych, ktére moga by¢ realizowane w sposob
ciggly, zostang wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczace m. in. zatoZen innowacyjnych i
funkcjonowania catego systemu oczyszczania Srodowiska gruntowo-wodnego, ktérego jednym z
elementdw bedzie instalacja do oczyszczania/podczyszczania wod podziemnych.

To wykonawcy decyduja o sposobie i zakresie prowadzonych prac w Fazie B+R tak, aby
osiggna¢ deklarowane przez siebie oraz oczekiwane przez Zamawiajacego efekty w oczyszczaniu

Srodowiska.
Pytanie 5:
Z uwagi na lokalizacje terenu remediacji w obszarze lesnym, nie bedacym we wtadaniu
Zamawiajgcego, wystepuje obawa o mozliwo5¢  zaopatrzenia instalacji do

oczyszczania/podczyszczania w niezbedne media tj. energie elektryczna, wode etc. Czy
Zamawiajgcy zapewni dostep do medioéw potrzebnych do prowadzenia procesu oczyszczania?
Odpowiedz 5:

Wszelkie obowigzki i koszty zwigzane z zapewnieniem dostepu do mediow zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci uzyskanie pozwolert dotyczacych
przytgcza energetycznego i ewentualnych zgod z tym zwiazanych ponosi wykonawca, o czym jest
mowa w par. 6 ust. 2 pkt. 13 istotnych postanowienn umowy wdrozeniowej - zatgcznik nr 7 do
SIWZ.

Analogiczne postanowienia zawieraja istotne postanowienia umowy na realizacje fazy badawczo
- rozwojowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy posiada zgode Zarzadcy przedmiotowego terenu na prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych i wdrozeniowych?

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy ma zawarte z Lasami Panstwowymi porozumienie w zakresie prawa do
dysponowania m. in. terenem wskazanym do remediacji. Szczeg6ty dotyczace korzystania z
terenu muszg zosta¢ jednak ustalone w formie stosownej umowy zawartej z Lasami
Panstwowymi przez kazdego z wykonawcdow.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy udostepni model hydrogeologiczny przeptywu wéd podziemnych dotyczacych
przedmiotowego obszar? Udostepnienie tej Informacji jest wskazane na etapie zaprojektowania i
dostosowania odpowiednich rozwigzan w ramach innowacyjnej instalacji dla potrzeb
oczyszczania?

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnym modelem hydrogeologicznym przeptywu wod
podziemnych dotyczacym przedmiotowego obszaru remediacji.
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Pytanie 8:

Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Zamawiajgcy przewiduje ,opracowanie
operatu wodnoprawnego dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego” a takze
,wybudowanie systemu rurociggéw” w Fazie Wdrozeniowej. W jaki spos6b Zamawiajacy
umozliwi prowadzenie dzialtan badawczo rozwojowych wobec braku pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod i wprowadzanie Sciekdw do urzadzen wodnych, jakimi sg studnie
pompujace i infiltracyjne, w ramach Fazy B+R?

Odpowiedz 8:

Prowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie partnerstwa
innowacyjnego na ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb
oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatan remediacyjnych” zaktada realizacje Fazy B+R oraz
Fazy wdrozeniowe;j.

Przewidziana do realizacji Faza B+R opierac¢ sie bedzie na przygotowanych przez wykonawcéw
Planach prac badawczo-rozwojowych. Czas realizacji Fazy B+R nie bedzie dtuzszy niz 3 miesiace.
W tym czasie Zamawiajgcy nie przewiduje znaczgcej eksploatacji istniejgcych studni
technologicznych oraz znaczacych zrzutéw oczyszczonych waéd (tym bardziej $ciekéw), a jedynie
weryfikacje mozliwosci technicznych i technologicznych (w tym mozliwosci innowacyjnych)
odpowiadajacych zréznicowanemu stanowi jakosci srodowiska gruntowo-wodnego.

Ustalenie docelowych parametrow catego systemu oczyszczania Srodowiska gruntowo-wodnego,
ze szczegdlnym uwzglednieniem pompowania i zattaczania oczyszczonych/podczyszczonych
wadd odbedzie sie po zakonczeniu Fazy B+R i dopiero wtedy mozliwe bedzie przygotowanie
stosownych dokumentéw oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla catoéci dziatan
remediacyjnych.

Pytanie 9:

Czy ZamoOwienie obejmuje opracowanie oceny oddziatywania na $rodowisko w celu ubiegania sie
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach? Jezeli tak, to na ktérym Etapie
Partnerstwa i przez kogo bedg one opracowane?

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dla zakresu objetego przedmiotem zamodwienia Prezydent Miasta
Bydgoszczy wydal w dniu 24 sierpnia 2017 r. decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach nr
WZR/204/2017. Decyzja zostata wydana dla wykonania remediacji technikg pump-and-treat,
przy wykorzystaniu 7 studni gtebinowych. W decyzji wskazano, iz przedsiewzigcie to nie wymaga
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Obowiazek uzyskania decyzji srodowiskowej dla przedsiewziecia innego, niz opisane w ww.
decyzji, oraz ewentualnie sporzgdzenie oceny oddzialywania na srodowisko, wystapi w
zaleznosci od przyjetych przez wykonawce rozwigzan technologicznych, stad Zamawiajgcy nie
jest w stanie na obecnym etapie przesadzi¢ koniecznosci opracowania oceny oddziatywania na
Srodowisko. Jezeli taka koniecznos$¢ wystapi, opracowanie oceny oddzialywania na $rodowisko
bedzie obcigzato wykonawce.

Pytanie 10:

Czy Zamawiajacy przewiduje inng, dodatkowg metode infiltracji oczyszczonych/
podczyszczonych wad, takich jak np. rozdeszczowanie w celu remediacji gruntu? Zakltadana
metoda opierajgca sie na infiltracji tylko w obrebie studni chtonnych w znikomym stopniu
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wplywa na ograniczenie zanieczyszczenia gruntdw, szczeg6lnie w strefie aeracji. Nalezy zwrdécic
uwage na fakt wystepowania zanieczyszczenia gruntu w strefie aeracji poza strefs wahan
zwierciadla wody (np. stezenie fenolu w otworze badawczym o-6, ksylenole w 0-6 i 0-8).
Odpowiedz 10:

Prowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie partnerstwa
innowacyjnego zaktada realizacje Fazy B+R oraz Fazy wdrozeniowej. W oparciu o przygotowane
przez Parteréw Plany prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzone testy w ramach badan
pilotazowych zostang wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczace zatozen i funkcjonowania
calego systemu oczyszczania $rodowiska gruntowo-wodnego, ktérego jednym z elementow
bedzie instalacja do oczyszczania/podczyszczania wod podziemnych.

W ramach prowadzonej Fazy B+R Partnerzy maja zaproponowa¢ sposob uzyskania przyjetego
efektu ekologicznego. Planowane przez Partneréw dziatania to swego rodzaju ,.know-how”, ktére
ma uwzgledniaé zatozenia remediacji metodg ,pump and treat” and inject i opierac sie o istniejgca
w terenie infrastrukture w postaci studni technologicznych oraz piezometréw monitoringowych.
Zamawiajacy na etapie realizacji fazy B+R dopuszcza inne wspomagajace gtéwna metode ,pump
and treat” and inject metody i sposoby oczyszczania/podczyszczania/remediacji, ktorych efekt
zostanie udokumentowany po zakonczeniu fazy B+R oraz bedzie skuteczny, a takze bedzie dawat
podstawy do uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego.

Pytanie 11:

W jaki spos6b Zamawiajgcy zamierza osiggnac efekt ekologiczny dla gruntéw strefy aeracji
obszaru objetego przedmiotowym projektem plany remediacji, je$li zaproponowana technologia
oczyszczania gruntow moze oddziatywa¢ jedynie w gruntach strefy saturacji i w strefie wahan
zwierciadta wody (np. stezenie fenolu w otworze badawczym o-6, ksylenole w 0-6 i 0-8).
Odpowiedz 11:

Oczekiwane przez Zamawiajgcego dziatania w ramach Fazy B+R oraz Fazy Wdrozeniowe;j
przedstawiono w odpowiedzi do pytania 10.

Pytanie 12:

Na jakich metodach ma opiera¢ sie proces technologiczny oczyszczania wody? Wcze$niejszy
projekt planu remediacji zakladat metody mechaniczno-fizyko-chemiczne, czy w ramach
udoskonalania technologii mozna zastosowac technologie biologiczng i biologiczno-chemiczna?
W jakim zakresie wykonawca ma dowolnos$¢ w doborze metody oczyszczania wdd i/lub gruntow.
Odpowiedz 12:

Oczekiwane przez Zamawiajacego dzialania w ramach Fazy B+R oraz Fazy Wdrozeniowej
przedstawiono w odpowiedzi do pytania 10.

Pytanie 13:

Zgodnie z informacjg zawartg w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia, ,realizacja Fazy
B+R odbywac sie bedzie przez okres do 3 miesiecy. Nie jest wymagana realizacja trzeciego etapu
Fazy B+R". Co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem trzeci etap Fazy B+R?

Odpowiedz 13:

Zgodnie z treScig rozdziatu VI ust. 3 SIWZ faza B+R sklada sie wylacznie z dwdch etapow
opisanych w tym ustepie.

Zamawiajacy dokonuje niniejszym zmiany tresci SIWZ w ten sposdb, iz:
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- w rozdziale VI ust. 3 SIWZ nastepujaca tres¢é:

Realizacja FAZY B+R odbywac sie bedzie przez okres do 3 miesiecy. Nie jest wymagana realizacja
trzeciego etapu FAZY B+R.

- Zastepuje sie trescia:

Realizacja FAZY B+R odbywac sie bedzie przez okres do 3 miesiecy.

W zwigzku z wprowadzeniem powyzszej zmiany Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany terminu
sktadania ofert wstepnych.

Pytanie 14:

Czy Zamawiajacy wprowadzi zmiany w zakresie terminéw przeprowadzenia prac badawczo
rozwojowych (B+R], testdw laboratoryjnych oraz budowy instalacji pilotazowych, ze wzgledu na
ograniczenia zwigzane ze stanem epidemii oraz wyjatkowo krétki czas przeznaczony na tego typu
prace?

Odpowiedz 14:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz tego typu zmiany bedg mogty by¢ wprowadzone w oparciu o § 37 ust. 4
pkt. 5 istotnych postanowien umowy B+R, lub art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Dokonanie takiej
zmiany bedzie kazdorazowo uzaleznione od zgodnej woli stron. Wykonawcy nie przystugujg
wzgledem Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia o ich dokonanie.

Pytanie 15:

Osiggniecia ktorego Poziomu Gotowosci Technologicznej (TRL) Zamawiajacy oczekuje w ramach
Fazy B+R? Okres maksymalnie 3 miesiecy to zdecydowanie za kréotko by doprowadzi¢ do
demonstracji systemu albo podsystemu technologii w warunkach rzeczywistych (Poziom 6),
takze wobec braku wstepnych/aktualnych informacji o $rodowisku gruntowo-wodnym. .
Odpowiedz 15:

Prowadzone postepowanie przetargowe realizowane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego, a
nie metodologii TRL. Przyjete warunki poczatkowe projektu opierajace sie na zatozeniach
wstepnych i wykorzystaniu metody ,pump and treat” and inject oraz istniejgcych otwordw
technologicznych, a takZe rozpoznane uwarunkowania $rodowiskowe wraz ze stwierdzonym
stanem jako$ci $rodowiska gruntowo-wodnego oraz oczekiwany efekt ekologiczny dajg podstawe
do poszukiwan Podmiotu/Partnera, ktéry skutecznie zrealizuje przedmiot postepowania jakim
jest ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania wraz z
prowadzeniem dziatan remediacyjnych”.

Pytanie 16:

Czy Zamawiajgcy rozpatruje mozliwos¢ zwiekszenia puli sSrodkow na wszystkie stadia realizacji
jezeli okaze sig, ze szacunkowe koszty zadania sg wyzsze od zaktadanych?

Odpowiedz 16:

Zaoferowanie cen wyzszych niz wskazane w rozdziale XIX ust. 4 SIWZ stanowi - zgodnie z trescia
rozdziatu XIX ust. 4A SIWZ - podstawe do odrzucenia oferty wykonawcy. Postanowienie to nie
dotyczy jednak ofert wstepnych. Stosownie do tresci SIWZ Zamawiajgcy zastrzegt sobie prawo do
dokonania zmiany tych limitéw w toku negocjacji.

Jednoczednie Zamawiajgcy prostuje omytke pisarska w rozdziale XIX ust. 4 i 5 SIWZ (btedny nr
ustepu), ktére po zmianie otrzymuja brzmienie: ,4A. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmiany limitow okreslonych w ust. 4 powyzej w wyniku negocjacji. 5. W przypadku zaoferowania cen
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wyzszych niz limity okreslone w ust. 4 powyZej zamawiajqcy odrzuci oferte Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Postanowienie niniejszego ustepu nie dotyczy ofert
wstepnych”.

W zwigzku z wprowadzeniem powyzszej zmiany Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu
sktadania ofert wstepnych.

Pytanie 17:

Z uwagi na bardzo ograniczony czas fazy B+R, w ktdrym z pewnoscia nie zostang osiggnigte
zadowalajace efekty testow i badan stacji oczyszczania prosimy o wydtuZzenie okresu trwania fazy
B+R. Sugerowany czas trwania badan laboratoryjnych wynosi okoto 3 miesiecy, ustalanie i
budowa pilotazu ze wzgledu na innowacyjny charakter okoto 6 miesigcy, natomiast korekty i
udoskonalanie/dopasowanie okoto 3 miesiecy. Ponadto ograniczone zostaty srodki przeznaczone
na faze B+R stanowigca najwazniejszy etap Zamdwienia. Czy istnieje mozliwos¢ przesuwania
$rodkéw finansowych z fazy wdrozeniowej, dotyczacej budowy i eksploatacji docelowej instalacji
na faze B+R?

Odpowiedz 17:

Zatozenia oraz oczekiwany sposob realizacji zadania zostaty okre$lone w SIWZ oraz dokumentach
towarzyszacych. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ oraz
dokumentoéw towarzyszacych.

Pytanie 18:

Kto odpowiada za spadek wydajnosci studni w trakcie jej uzytkowania. (mozliwo$¢ kolmatacji
studni) oraz w jaki sposéb Zamawiajacy rozwigze kwestie opoznient Projektu zwigzanych z
ewentualnymi przestojami? Z uwagi na duza liczbe podmiotéw zaangazowanych do tej pory w
realizacje projektu ,Remediacja terenéw zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh ,ZACHEM" w
Bydgoszczy w celu likwidacji zagrozen zdrowotnych i srodowiskowych, w tym dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Wisty oraz Morza Battyckiego” nr POIS.02.05.00-00-0003 /17, istnieje obawa
o terminowos$¢ wykonania Zamodwienia, ze wzgledu na problemy wynikajace z wykorzystywania
w procesie remediacji urzgdzen, za ktére podczas realizacji przedmiotu umowy/partnerstwa,
Wykonawecy nie biorg odpowiedzialnosci.

Odpowiedz 18:

Za realizacje przedmiotu zamowienia odpowiada Wykonawca. Na obecnym etapie postepowania
istniejgce studnie posiadajg okreslone parametry techniczne i wydajnosciowe, natomiast ich
ewentualne zmiany beda wynika¢ z zastosowanej technologii i efektywnosci oraz biezacej
eksploatacji catego systemu. W trakcie prowadzenia dzialan remediacyjnych w Fazie
wdrozeniowej eksploatacyjnym zmianom parametréw technicznych i zuzyciu bedg podlegaty
takze inne elementy i moduly technologiczne systemu oczyszczania; zmiany te oraz sposéb
reagowania powinny by¢ uwzglednione przez potencjalnego Wykonawce.

Obecnie brak jest podstaw do rozwazan w zakresie przedstawionym w pytaniu.

Pytanie 19:

Co w sytuacji w ktorej okaze sie Ze narzucona przez Zamawiajgcego technologia ,pump-and-treat”
okaze sie nieskuteczna przy oczyszczeniu gruntu lub tempo oczyszczania nie pozwala na
osiggniecie zatozonego efektu ekologicznego do 21.12.20237
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Odpowiedz 19:

Odpowiedzialno$¢ za terminowe osiagniecie efektu ekologicznego do 31.12.2023 r. ponosi
wykonawca, na zasadach okreslonych w umowie wdrozeniowej. Wykonawca zobowiazany jest
opracowac i zapewni¢ rozwigzania uwzgledniajgce narzucong technologie oraz zapewniajgce
osiggniecie efektu ekologicznego w zakreslonym terminie.

Prowadzone postepowanie przetargowe realizowane w trybie partnerstwa innowacyjnego
zaktada realizacje Fazy B+R oraz Fazy wdroZeniowej. Po stronie Partnerdéw bedzie takie
zaprojektowanie kompletnego i odpowiedniego sytemu oczyszczania srodowiska gruntowo-
wodnego, aby mogl zostac osiggniety zaktadany przez Zamawiajacego efekt ekologiczny.
Przewidziana do realizacji Faza B+R ma pozwoli¢ na wskazanie przez Partneréw koniecznych do
zastosowania rozwigzan technologicznych oraz niezbednych uzupetnien podstawowych zatozen
Projektu (metoda ,pump and treat” and inject) tak, aby byt mozliwy do osiggniecia oczekiwany
efekt ekologiczny.

Obecnie brak jest podstaw do rozwazan w zakresie efektywno$ci wypracowanych zatozen
technologicznych oraz ich skuteczno$ci i efektywnosci.

Pytanie 20:

Kto jest wtascicielem instalacji docelowej podczas i po okresie obowigzywania umowy na jej
wykonanie i eksploatacje. Czy w ramach zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do
demontazu stacji po okresie obowigzywania umowy?

Odpowiedz 20:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiot umowy wdroZeniowej stanowi osiggniecie efektu
ekologicznego w terminie zakreslonym w jej tresci tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wtascicielem
srodkow wykorzystanych do uzyskania tego efektu, w tym rowniez instalacji docelowej, pozostaje
Partner, zaréwno w okresie obowiazywania umowy jak i po jej zakonczeniu. Postanowienia
umowy wdrozeniowej nie przewidujg przeniesienia wiasnosci instalacji docelowej na
Zamawiajgcego.

Pytanie 21:

W jaki sposéb Zamawiajacy zapewni Oferentom - wytypowanym do budowy instalacji
pilotazowej, jednakowe warunki brzegowe, tj. identyczne (o jednakowych parametrach) zrédto
wody surowej oraz czy bedzie to woda u$redniona ze wszystkich studni ,SP"?

Odpowiedz 21:

Warunki podstawowe dla realizacji przedmiotu zamowienia tj. obszar przewidziany do
remediacji, uwarunkowania $rodowiskowe i stan jako$ci srodowiska gruntowo-wodnego, a takze
istniejgca infrastruktura w postaci studni technologicznych oraz piezometréw monitoringowych
pozostajg do dyspozycji wszystkich wykonawcow.,

Wymagania przyjete w prowadzonym postepowaniu przetargowym wskazujg na obowigzek w
ramach realizacji Fazy B+R przedstawienia Zamawiajacemu Planéw prac badawczo-rozwojowych
oraz przeprowadzenia w oparciu o nie testow terenowych i weryfikacji technologicznych
mozliwosci oczyszczania/podczyszczania. Minimalny przewidywany zakres prac obejmuje
pompowania dla 1 studni pompujacej, zattaczania dla 1 studni iniekcyjnej, oczyszczanie wod
podziemnych pobranych z jednej, najbardziej zanieczyszczonej studni pompujacej lub innego
punktu na terenie wskazanym do remediacji, oczyszczanie gruntéw pobranych z jednego,
najbardziej zanieczyszczonego punktu na terenie wskazanym do remediacji wraz z wykonaniem
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badafi laboratoryjnych obrazujgcych efekty stosowania wykorzystanych rozwigzan
technologicznych.

[loé¢ studni technologicznych (pompujacych i zattaczajgcych) oraz ich parametry techniczne
($§rednica odpowiednio 315 i 400 mm oraz parametry eksploatacyjne) pozwalajg na realizacje
prac terenowych réwnoczasowo wigcej niz jednemu Partnerowi. Informacje dotyczace jakosci
gruntow na terenie wskazanym do remediacji znajdujg sie w opracowaniu pn. ,Raport z
przeprowadzonych prac i badan $rodowiskowych”.

Pytanie 22:

W jaki sposéb Zamawiajacy zapewni Oferentom - wytypowanym do budowy instalacji
pilotazowej, jednakowe warunki brzegowe w zakresie oceny skutecznosci oczyszczania gruntéw?
OdpowiedZ 22:

Uwarunkowania realizacji prac w ramach Fazy B+R przedstawiono w odpowiedzi do pytania 21.

Pytanie 23:

Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania zabiegdw wspomagajacych proces
oczyszczania gruntu (np. technologia intensywnej bioremediacji, bariery sorpcyjno-degradacyjne
in-situ)?

Odpowiedz 23:

W ramach realizacji Fazy B+R wykonawcy maja zaproponowaé sposob uzyskania przyjetego
efektu ekologicznego. Planowane przez Partneréw dziatania maja jedynie uwzglednia¢ zatozenia
remediacji metodg ,pump and treat” and inject i opierac sie o istniejacg w terenie infrastrukture
w postaci studni technologicznych oraz piezometréw monitoringowych.

Zamawiajgcy dopuszcza wszystkie metody i sposoby oczyszczania/podczyszczania/remediacji,
ktérych efekt zostanie udokumentowany w Fazie B+R, bedzie skuteczny oraz bedzie dawat
podstawy do uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego.

Pytanie 24:

Jakie dziatania przewiduje zamawiajacy w razie dramatycznego pogorszenia sie jakosci wody
trafiajgcej na innowacyjng stacje oczyszczania wody w trakcie trwania kontraktu gdy okaze sie,
ze technologia zaimplementowana i sprawdzona na pilocie i w trakcie oczyszczania wody na stacji
docelowej przestata by¢ efektywna? Podczas realizacji przedmiotu Zamodwienia, ze wzgledu na
brak zabezpieczenia Zrdédia zanieczyszczen, podczas gwattownych opadéw moze dojs¢ do
wzrostu stezen zanieczyszczen w wodach gruntowych, na co Wykonawca nie ma wptywu. W
takim przypadku wystgpi konieczno$¢ ponownego dostosowania instalacji do oczyszczania.
Odpowiedz 24:

Prowadzone postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie partnerstwa
innowacyjnego zaktada realizacje Fazy B+R oraz Fazy wdrozeniowej. W oparciu o przygotowane
przez Parteréw Plany prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzone testy w ramach badan
pilotazowych zostang wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczace zatozen i funkcjonowania
catego systemu oczyszczania $rodowiska gruntowo-wodnego, ktorego jednym z elementow
bedzie instalacja do oczyszczania/podczyszczania wod podziemnych.

Rezultaty i wnioski z przeprowadzonej Fazy B+R pozwola m. in. na uzyskanie informacji w jaki
sposOb prowadzony proces oczyszczania Srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mégt wptynaé
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na ewentualny doptyw na obszar prowadzonych dziatan remediacyjnych woéd podziemnych
zawierajgcych wysoki fadunek substancji klasyfikujacych je do wdd ztej jakosci.

Na obecnym etapie realizacji projektu, majac na uwadze uzyskane wyniki badan jakosci wéd
podziemnych w rejonie obszaru planowanej remediacji brak jest podstaw do prowadzenia
rozwazan wskazanych przez Wykonawce.

Pytanie 25:

Czy Zamawiajacy przedstawi aktualny wykaz substancji w wodzie i gruncie ktérych mozna sie
spodziewac na terenie ktorego dotyczy Zamowienie i ktore nalezy ograniczy¢ w toku prowadzenia
dziatarn remediacyjnych? Informacja ta jest niezbedna w celu zaprojektowania i prowadzenia
dziatan badawczo rozwojowych innowacyjnej instalacji do oczyszczania/podczyszczania wody.
Odpowiedz 25:

Zgodnie z zapisami Harmonogramu, wszystkim wykonawcom w dniu 7 kwietnia
2020 r. zostatlo udostepnione Opracowanie pn. ,Raport z przeprowadzonych prac i badan
srodowiskowych”, zawierajgce m.in. informacje dotyczace rodzajéw substancji przewidzianych
do oczyszczenia/podczyszczenia.

Pytanie 26:

W Zataczniku numer 1 do SIWZ przedstawiono informacje dotyczaca opisu kryteriéw oceny planu
prac badawczo-rozwojowych. Widnieje tam informacja o koniecznosci przeprowadzenia testow i
prac terenowych w zakresie wiekszym niz oczyszczanie wdd podziemnych pobranych z jednej,
najbardziej zanieczyszczonej studni pompujacej lub innego punktu na terenie wskazanym do
remediacji. Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem najbardziej zanieczyszczona studnia
pompujgca lub punkt i jakiego parametru dotyczy¢ bedzie ocena stopnia jego zanieczyszczenia?
Czy Zamawiajgcy okresli ktore studnie i punkty sg najbardziej zanieczyszczone?

Odpowiedz 26:

Informacje dotyczace aktualnego stanu jakosci gruntéw i wod podziemnych na terenie
wskazanym do remediacji (z odniesieniem sie do obowigzujgcych przepiséw prawnych) zostaty
przedstawione w opracowaniu pn. ,Raport z przeprowadzonych prac i badan $rodowiskowych”,
ktére zostanie udostepnione wszystkim wykonawcom zgodnie z zapisami Harmonogramu.
Przewidziane do przedstawienia Zamawiajagcemu w ramach realizacji Fazy B+R Plany prac
badawczo-rozwojowych powinny zawiera¢ zakres dzialan umozliwiajgcych wykonawcom
zweryfikowanie mozliwosci technologicznych w zakresie oczyszczania wod i gruntow ze
stwierdzonych na obszarze remediacyjnym zanieczyszczen. Przyjete przez Zamawiajgcego
wymagania minimalne i ich realizacja stanowia pewng gwarancje uzyskania w oparciu o
przeprowadzone  dzialania  pilotazowe danych i wiedzy o  mozliwosciach
oczyszczenia/podczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego na przyjetym do remediacji
terenie. Zamawiajgcy na obecnym etapie postepowania nie wskazuje sposobu realizacji Fazy B+R.
To Partnerzy postepowania, po weryfikacji wynikdéw badan i stanu jakosci Srodowiska wskazg w
swych Planach (...) niezbedne do realizacji z ich punktu widzenia dziatania. Bedg one w sposéb
oczywisty zbiezne z wymaganiami minimalnymi wskazanymi przez Zamawiajgcego, gdyz to
najwyzsze stwierdzone w gruntach i wodach podziemnych tadunki zanieczyszczen stanowi¢ beda
podstawe do projektowania catego systemu oczyszczania.
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Pytanie 27:

W Zatgczniku numer 1 do SIWZ przedstawiono informacje dotyczaca opisu kryteriéw oceny planu
prac badawczo-rozwojowych. Widnieje tam informacja o koniecznos$ci przeprowadzenia testow i
prac terenowych w zakresie wiekszym niZ oczyszczanie gruntow pobranych z jednego,
najbardziej zanieczyszczonego punktu na terenie wskazanym do remediacji. Co Zamawiajgcy
rozumie pod pojeciem najbardziej zanieczyszczony punkt i jakiego parametru dotyczy¢ bedzie
ocena stopnia jego zanieczyszczenia? Czy Zamawiajgcy okresli ktore punkty sg najbardziej
zanieczyszczone?

Odpowiedz 27:

Stanowisko Zamawiajagcego w odniesieniu do zagadnien przedstawionych w pytaniu
przedstawione zostato w odpowiedzi do pytania 26.

Pytanie 28:

Z uwagi na znikomy wplyw zakladanej przez Zamawiajgcego metody remediacji metodg pump
and treat (P&T), na grunty w strefie aeracji oraz ograniczony termin przeprowadzenia prac
badawczo rozwojowych do maksymalnie 3 miesiecy prosimy o podanie zasadno$ci wykonywania
badan laboratoryjnych obrazujgcych efekty stosowania wykorzystywanych rozwigzan
technologicznych oczyszczania/podczyszczania gruntéw. Czy wykonanie wyzej wymienionych
badan ma zosta¢ uwzglednione przy wycenie prac badawczo-rozwojowych?

Odpowiedz 28:

Zgodnie z przedstawionym w SIWZ opisem przedmiotu zamoéwienia przewidziane do realizacji
zadanie zaklada oczyszczenie Srodowiska gruntowo - wodnego w postaci gruntéw i wod
podziemnych z substancji niebezpiecznych i stwarzajacych ryzyko na catym obszarze wskazanym
do prowadzenia dziatan remediacyjnych, tj. na powierzchni 26,9 ha.

Przewidziany do osiggniecia w ramach realizacji Projektu efekt ekologiczny zaklada
doprowadzenie gleb i gruntdéw do jakosci odpowiadajgcej gruntom grupy IlI, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), co wynika z aktualnego
sposobu zagospodarowania terenu, ktory stanowi tereny lesne; zaktada on takze osiggniecie
jakosci wdd podziemnych odpowiadajacej 111 klasie wdd, okres$lonej w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu jednolitych czes$ci wod podziemnych (Dz. U.z 2019 r., poz. 2148).

W zwiazku z powyzszym realizacja poszczegdlnych elementow postepowania, w tym wycena i
wdrozenie kazdej z przewidzianych Faz powinny by¢ procedowane zgodnie z przyjetym trybem
postepowania.
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