Bydgoszcz, ZOmarca 2020 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: partnerstwa innowacyjnego na ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej
instalacji dla potrzeb oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatan remediacyjnych”
znak sprawy WIS.261.42.2019. AA.

Dziatajac w imieniu i na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
niniejszym  udzielam  wyjasnien  specyfikacji  istotnych  warunkéw = zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie partnerstwa
innowacyjnego na ,zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb
oczyszczania wraz z prowadzeniem dziatarn remediacyjnych”.

Pytanie numer 1

Czy niezbedne jest uzyskanie KRK dla zagranicznych podmiotow (cztonkowie zarzadu + podmiot

zbiorowy) z Polskiego KRK?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze KRK ma by¢ ztozone zgodnie z dyspozycja art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy

PZP dla cztonkdéw zarzadu, prokurentdw, cztonkéw rady nadzorczej, wspdlnika spotki jawnej lub

partnerskiej lub komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej dla

wszystkich podmiotéw sktadajacych oferte, w tym podmiotdow wspodlnie ubiegajacych
sie o zamOwienie.

W przypadku podmiotéw zagranicznych, kwestia dokumentéw uregulowana zostala

w rozdziale V ust. 4 pkt 3 SIWZ, ktory stanowi:

M jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 1 skiada informacje
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

@ jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6éb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, zloZone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

) Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdérej dotyczy
dokument wskazany w wust. 4 pkt 1 skitada dokument, o ktorym mowa
w ) w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument mial dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
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Dokument musi by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.”

Pytanie numer 2

W zwigzku z obecng sytuacjg zwigzang z pandemia koronowirusa oraz obostrzeniami odno$nie
przemieszania sie prosimy o informacje czy odbedzie sig spotkanie zaplanowane na 7 kwietnia
2020 r., w formie telekonferencji? Jezeli tak chcielibysmy zgtosi¢ nasz udziat w spotkaniu w formie
telekonferencji. Jednoczeénie w zwigzku z obecng sytuacjg (ograniczonymi mozliwo$ciami pracy
placéwek panstwowych, placdwek pocztowych a tym samym wydtuzajgcym sie czasem
zatatwienia spraw zwigzanych z pozyskiwaniem dokumentéw/ zaswiadczen itp. jak rowniez
ograniczeniami w pracy firm podwykonawczych oraz kadry pracowniczej) wnosimy prosbe
o wydluzenie terminu skladania ofert wstepnych do dnia 29.05.2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ spotkanie w formie telekonferencji. Zamawiajacy wydtuza
termin sktadania ofert wstepnych na 6 maja 2020 roku. Tym samym ulega przesunieciu na dzien
21 kwietnia 2020 r. termin spotkania z wykonawcami. Harmonogram stanowiacy zalacznik
do zaproszenia stanowi zatgcznik do niniejszych wyjas$nien.

Pytanie numer 3

Prosimy o informacje czy wykonane sa studnie pompujgce oraz studnie zattaczajgce (iniekcyjne)
jezeli tak to jakie sa parametry tych studni ($rednice/gtebokos¢/ potozenie/ odlegtosci itd.)
Odpowiedz:

Tak, na potrzeby prowadzenia planowanych dziatain remediacyjnych wykonano 4 studnie
pompujgce oraz 3 studnie zattaczajgce (iniekcyjne). Parametry wykonanych otworow
(Srednice/glebokosc/potozenie/odleglosci itd.) zostang udostepnione wszystkim uczestnikom
postepowania wraz z raportem z wynikami badan woéd i gruntéw, w terminie wskazanym
w Rozdziale 111, pkt 6 SIWZ, tj. do 6 kwietnia 2020 roku.

Pytanie numer 4

Prosimy o informacje czy na terenie znajduje sie przytacze elektryczne. Czy uzyskane jest
pozwolenie na przylacze elektryczne/na jakiej podstawie Wykonawca ma uzyskaé decyzje
o przylaczu elektrycznym?

Odpowiedz:

Na terenie przewidzianym do remediacji brak jest przytacza elektrycznego.

Pytanie numer 5

W przestanym harmonogramie termin zakonczenia dziatan remediacyjnych to 31 grudzien
2023 r, natomiast w SIWZ rozdziat VIII termin zakonczenia dzialan remediacyjnych to 15 luty
2023 - ktdry termin jest wiasciwy?

Odpowiedz:

Prawidlowy termin to 15 luty 2023 roku. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ harmonogramu w tym
zakresie.

Pytanie numer 6

W rozdziat XV pkt 1 SIWZ, Zamawiajacy informuje ze skladajac oferte ostateczng nalezy wnies$¢
wadium a ztoZenie oferty wstepnej tego nie wymaga - natomiast w pkt 4 jest informacja,
ze wadium ma by¢ wniesione przed terminem sktadania ofert wstepnych. Prosze o sprecyzowanie
czy wadium ma zostac ztozone razem z ofertg wstepng czy ofertg ostateczng?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wadium ma zosta¢ zabezpieczona oferta ostateczna. Zamawiajacy
modyfikuje tres¢ rozdziatu XV ust. 4 SIWZ i nadaje mu brzmienie: ,Wadium nalezy wnie$¢ przed
uptywem terminu sktadania ofert ostatecznych”,
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Pytanie numer 7

Prosimy o wyjasnienie stwierdzenia "limit detekcji metod" - Stwierdzenie to znajduje
sie w Zatgczniku nr 1 do SIWZ, Kryterium nr 1 Zobowigzanie Wykonawcy do osiggniecia efektu
ekologicznego

Odpowiedz:

Stwierdzenie ,limit detekcji metod” oznacza granice oznaczalno$ci metod laboratoryjnych
wykorzystanych do badania obecnosci w $rodowisku gruntowo-wodnym przyjetego zakresu
substancji, w ramach ustalania stanu wyj$ciowego jakoSci $rodowiska na terenie przewidzianym
do dziatan remediacyjnych oraz w bezpo$rednim jego sasiedztwie.

Informacje dotyczace ww. metod laboratoryjnych zawarte sa w opracowaniu pt. ,Wykonanie
badan srodowiskowych stanu wyjsciowego”.

Pytanie numer 8

Prosimy o informacje ile studni pompujacych oraz studni zatlaczajacych (iniekcyjnych) bedzie
udostepnionych poszczegdlnym partnerom na etapie B+R i przez jaki okres?

Odpowiedz:

Na terenie wskazanym do prac remediacyjnych istnieje 4 studnie pompujace oraz 3 studnie
zattaczajace (iniekcyjne), ktoére zostang udostepnione wszystkim Partnerom na etapie realizacji
fazy B+R. Na obecnym etapie postepowania, bez znajomosci oczekiwan poszczegélnych
Partneréw w zakresie prowadzenia dziatan pilotazowych (Plany prac badawczo-rozwojowych)
nie ma mozliwosci ustalenia szczegdotéw dotyczacych podnoszonej kwestii. Ilo§¢ studni
technologicznych (pompujacych i zatlaczajacych) oraz ich parametry techniczne (Srednica
odpowiednio 315 i 400 mm) pozwalajg na realizacjg¢ prac terenowych réwnoczasowo wiecej
niz jednemu Partnerowi.

Pytanie numer 9

Z powodu obecnej sytuacji francuski serwis internetowy  (hittps://casier-
judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml) dotyczacy wydawania elektronicznych
dokumentéw KRK jest nieczynny do odwotania. W tym wypadku nie ma obecnie mozliwosci
wygenerowania dokumentéw KRK. Nie jest podana data wznowienia dziatania systemu.
W zwigzku z powyzszym prosze o informacje czy dokumenty KRK dotyczace jednego
z konsorcjantéw (podmiotu zagranicznego) mogg zosta¢ zloZone w poézniejszym terminie
niz do 17.04.2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 3 z 26 marca 2020 roku, ponownie wskazuje,
ze dokumenty z KRK zostaly juz zlozone wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu. Zamawiajgcy juz zweryfikowat brak podstaw do wykluczenia z postgpowania.
Na etapie ofert wstepnych nie wymaga przedtozenia dokumentéw z KRK.

Podkreéla jednak, Zze bedzie mogt na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy PZP, w kazdym czasie
wezwaé¢ wykonawcow do przedstawienia dokumentéw potwierdzajagcych brak podstaw
do wykluczenia z postepowania. Zamawiajacy wskazuje, Zze zmodyfikowat termin sktadania ofert
w postepowaniu zgodnie z odpowiedzig na pytanie 2.

Pytanie numer 10

Zgodnie z opisem kryteriéw oceny - Kryteria Jako$ci (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt 2 Ocena planu
badawczo - rozwojowego w kolumnie waga punktowa znajduje sie okreslenie "max. 5 pkt".
W zwigzku z powyzszym prosze o informacje dla jakiej: minimalnej liczby studni pompujacych,
minimalnej liczby studni iniekcyjnych, minimalnej ilosci z najbardziej zanieczyszczonych studni
pompujgcych lub minimalnej ilosci punktow na terenie wskazanym do remediacji, musze zostac
przeprowadzone testy i prace terenowe w celu uzyskania maksymalnej ilosci punktow tj. 5 pkt?
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Odpowiedz:

Kryterium wskazane w pytaniu stanowi jeden z elementéw oceny Planu prac badawczo -
rozwojowych, ktdrg przeprowadzi Zamawiajacy. Intencja Zamawiajacego byto przyznanie max. 5
pkt w tym kryterium Partnerowi, ktory przedstawi w oparciu o informacje i dane dotyczace stanu
jakosci srodowiska gruntowo-wodnego ustalonego jako stan wyj$ciowy dla terenu planowanych
prac remediacyjnych, zakres i harmonogram dziatan gwarantujacych uzyskanie przyjetego
w prowadzonym postepowaniu efektu ekologicznego. Zamawiajacy oczekuje wiec od Partnera,
ktdremu przyzna max. 5 pkt zaplanowania w Planie prac badawczo - rozwojowych zadan, ktore
obejma swym zakresem wszystkie istniejgce studnie pompujgce i studnie iniekcyjne oraz
wszystkie otwory badawcze, dla ktérych w pobranych wodach podziemnych stwierdzono
wystepowanie substancji klasyfikujacych je jako wody ,ztej jakosci”. llos¢ punktéw badawczych
oraz ilo$¢ koniecznych do wykonania testow, badan laboratoryjnych i prac terenowych wynika¢
bedzie z planowanych zalozen technologicznych projektowanego przez kazdego z Partneréw
i przewidzianego do przetestowania w ramach Fazy B+R systemu oczyszczania $rodowiska
gruntowo-wodnego.

W odniesieniu do gruntéw maksymalng ilos¢ punktow uzyska Partner, ktory swymi
dziataniami terenowo - badawczymi obejmie wszystkie lokalizacje i miejsca, gdzie wykryto
wystepowanie substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni
ziemi w iloSciach przekraczajacych dopuszczalne kryteria dla gruntéw z grupy Ill, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) oraz miejsca,
gdzie stwierdzono pozostate substancje weryfikowane w $rodowisku gruntowym, w ramach
badan ustalajgcych stan wyj$ciowy dla planowanych dziatan remediacyjnych.
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