Zatacznik nr 1 do umowy nr .................. ZP/2020, z dnia ............ 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla dziatania polegajacego na
budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek”

Przedmiot zmowienia.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla dziatania polegajacego na budowie
infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek, tj:
— nowego odcinka rowu melioracyjnego i przebudowy istniejacego 0 tacznej
dhugosci ok. 130 m wraz z dwoma progami pigtrzacymi i przepustem/przejazdem,
— dwoch zastawek na istniejagcym rowie melioracyjnym.
Uzyskanie wszystkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji niezbednych do
budowy przedmiotowej infrastruktury, w szczeg6élnosci decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji i ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbednej do przygotowania
I przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wykonawstwo projektowanej
infrastruktury oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z wymogami
wynikajacymi z obowigzujacej ustawy prawo zamoéwien publicznych (PZP) oraz aktami
wykonawczymi, w szczegdlnosci:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2013 p0z.1129 ze zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
p0z.1389).

Podstawa prowadzenia dzialan:

Budowa dodatkowej infrastruktury technicznej rezerwatu przyrody Ciechocinek wynika z
planu ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek ustanowionego zarzadzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r.
W sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Ciechocinek™ (Dz. Urz.
Woj. Kuj-Pom. poz. 5181). Tut. Organ jest zobowigzany do opracowania niezbednej
dokumentacji technicznej tj. nowych zastawek iprogéw pigtrzacych oraz utworzenia
nowego odcinka rowu melioracyjnego, w celu umozliwienia okresowego zalewania
solankg terenu rezerwatu przyrody. Dziatanie jest niezbedne dla zachowania i poprawy



stanu siedlisk halofitow stanowigcych przedmiot ochrony rezerwatu oraz jednocze$nie
siedlisk bedacych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
podstawie umowy z dnia 31 lipca 2018 r. o wspotpracy pomiedzy Regionalng Dyrekcja
Ochrony Srodowiska, Przedsiebiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz Gmina
Ciechocinek, zarzadcg obszaru rezerwatu przyrody Ciechocinek, w ktorej RDOS
w Bydgoszczy zobowigzal si¢ do opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy
nowych urzadzen pigtrzacych 1 dodatkowego odcinka rowu melioracyjnego (dziatania
ujete w planie ochrony w zalaczniku nr 2, pkt 1 i 2). Jednocze$nie Gmina Ciechocinek
zobowigzata si¢ do udostgpnienia terenu dziatki nr 100/5, obrgb ewidencyjny Ciechocinek
(0001), w zakresie umozliwiajacym stronom wykonanie zadan okreslonych w planie
ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek.

Dziatania okreslone w zarzadzeniu wpisujg si¢ w ustalenia obowigzujacej uchwaty Nr
V1/46/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r._w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czgéci podobszaru zwanego “"Zachodni
wyodrebnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowe;.

I1l.  Zakres i sposéb realizacji prac:

Dokumentacj¢ stanowigcg przedmiot zamoéwienia nalezy zaprojektowaé zgodnie
z ustaleniami zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
,,Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181). Ogoélna lokalizacje planowanych do
realizacji dziatan ochronnych przedstawiono na ponizszym zataczniku graficznym.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej, w tym
projektu budowlanego wraz zuzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych prawem decyzji i pozwolen, opinii i uzgodnien na realizacj¢ projektowane;j
infrastruktury wynikajacych z przepisow prawa w szczegolnosci:

- zgody wodnoprawnej,

- decyzji o0 s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, w tym raportu
oddziatywania na srodowisko (jezeli bedzie wymagany),

- pozwolenia na budowg,

w tym przygotowania wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania przedmiotowych
decyzji, pozwolen, opinii i uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego tresci
wnioskOw przygotowywanych na potrzeby ww. postepowan przed ich ztozeniem do
wlasciwych urzedow.

Wykonawca wykona niezbedne opracowania na potrzeby ww. decyzji 1 uzgodnien
w ilosciach okreslonych przepisami prawa (na potrzeby postgpowan administracyjnych)
oraz dodatkowy jeden egzemplarz (w wersji papierowej i elektronicznej) na potrzeby
RDOS w Bydgoszczy.

Dokumentacja techniczna i projektowo-kosztorysowa ma by¢é wykonana zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepisow w trakcie wykonywania przedmiotu
zamoOwienia, w szczeg6lno$ci wejscia w zycie nowych przepisow np. rozporzadzen
wykonawczych do ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dostosowa¢ opracowanie do przepisow aktualnie obowigzujacych w dniu odbioru prac,
w przypadku gdy zmiany te beda ogloszone przed terminem przedlozenia ostatecznej
dokumentacji lub co najmniej 30 dni przed terminem wskazanym w rozdziale VI ust 2
pkt 1 niniejszego OPZ.

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materiatlow 1 urzadzen powinny okresla¢é przedmiot zamdwienia w sposob zgodny
Z Prawem zamoéwien publicznych, tzn. w szczegdlnosci bez uzywania nazw wiasnych, a
jedynie poprzez okreslenie parametroéw precyzujacych ich rodzaj, wielko$¢, standard oraz
inne istotne elementy. Materialy wymienione w dokumentacji projektowej musza spetniaé
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i by¢ wprowadzone do obrotu.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow
i detali wraz z doktadnym opisem.

Dokumentacja powinna charakteryzowa¢ si¢ bardzo duzym stopniem uszczegdtowienia
tzn. uwzglednia¢ kazdy element zamdwienia w sposdb umozliwiajacy realizacje robot bez
dodatkowych opracowan i uzupeinien.

W zakresie dokumentacji budowlanej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonania robdt oraz obliczenia, bilanse i inne szczegdlowe dane, pozwalajace na
sprawdzenie poprawnos$ci ich wykonania.

W projekcie powinna by¢ ujeta informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



12. W projekcie i przedmiarach robot powinny by¢ zawarte wszystkie roboty: podstawowe
oraz towarzyszace, np. roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zamdwienia.

13. Opracowywana dokumentacja powinna by¢ spojna z istniejagcym projektem budowlano-
wykonawczym dot. remontu przepustu z zastawka = 50 cm na rowie melioracyjnym
w celu pietrzenia w obszarze Natura 2000 na dz. nr 100/5 w Ciechocinku.

IV. Inne wynikajace z realizacji zadania zobowigzania wykonawcy:

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wstepnego projektu technicznego
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a nastgpnie konsultacji poszczegodlnych etapow
zwigzanych zrealizacja zamowienia, jezeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian
w ramach przedmiotowego projektu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z Zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem szczegétowym oraz biezgcego informowania o stanie
zaawansowania prac. Zmiana przedmiotowego harmonogramu rowniez Wwymaga
uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do wytycznych i wskazowek udzielanych
przez Zamawiajacego oraz udzielania wyjasnien dotyczacych wykonania przedmiotu
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ cyklicznych spotkan z Wykonawcg w celu
uszczegolowienia uzgodnien i monitorowania postgpu prac. Wszelkie uzgodnienia
powinny mie¢ forme pisemna.

5. Wszystkie koszty wykonania zamowienia ponosi Wykonawca w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia.

6. Osoby wykonujace przedmiot zamodwienia zobowigzane s3 posiada¢ wlasciwe
uprawnienia, jezeli s3 wymagane odrebnymi przepisami, w tym wynikajacymi z ustawy
Prawo budowlane.

7. Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne o$wiadczenie,
iz jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona migdzy branzami (jezeli dotyczy)
I W pelni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania. Projekt musi by¢ opatrzony
podpisami Projektanta/ow oraz zawiera¢ poswiadczone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie
stosownych uprawnien projektowych.

8. Wszelkie koszty zwiazane z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, badan,
sporzagdzeniem dokumentacji ~ geotechnicznej, inwentaryzacji, wykonania mapy
zasadniczej, ponosi Wykonawca.

V. Informacje o obszarze:

1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 100/5 w Ciechocinku, (gmina
Ciechocinek), w granicach rezerwatu przyrody Ciechocinek, obszaru Natura 2000
Ciechocinek PLH040019 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskie;j.

2. Na przedmiotowym terenie obowigzuja ustalenia:



1) Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
,Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181),

2) Zarzadzenia Nr 0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
W Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 (Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. poz. 4148),

3) Uchwaty nr X/252/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2573),

4) Uchwaty Nr V1/46/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci podobszaru
zwanego "Zachodni" wyodrgbnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2317).

3. Dostgpne opracowania dotyczace obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLHO040019

I rezerwatu przyrody Ciechocinek, w szczegolnosci:
- projekt budowlano-wykonawczy z operatem wodnoprawnym na szczegélne
korzystanie z wod poprzez remont przepustu z zastawka = 50 cm na rowie
melioracyjnym w celu pigtrzenia w obszarze Natura 2000 Ciechocinek PLH040019
na dz. nr 100/5 w Ciechocinku (2017 1),
- dokumentacje do planu ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek (2017 r.),
- dokumentacj¢ do planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek
PLHO040019 (2011 r.),

Zamawiajacy przekaze w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

VI.  Harmonogram realizacji prac:
1. Etapl

1) W terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego odbedzie si¢ spotkanie konsultacyjne w celu omoéwienia zatozen
oraz uwarunkowan realizacji prac objetych umowa.

2) Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje obiektu, sporzadzi mapy do celow
projektowych, wstepny projekt techniczny projektowanej infrastruktury oraz
szczegodlowy harmonogram realizacji zadania, w tym planowanych do uzyskania
zgdd i zezwolen i oraz dostarczy ww. dokumentacje Zamawiajacemu W terminie
do 8 pazdziernika 2020 r. (jeden egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej).

3) Zamawiajacy przedstawi ewentualne uwagi do otrzymanego harmonogramu
szczegolowego 1 projektu w terminie 16 pazdziernika 2020 r.

4) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprawiony wstepny projekt techniczny
projektowanej infrastruktury  (w  wersji  papierowej i elektronicznej)
Z ustosunkowaniem si¢ do uwag Zamawiajgcego Oraz podpisany harmonogram
szczegodlowy realizacji zadania (uzgodniony uprzednio z Zamawiajagcym),
w terminie do 23 pazdziernika 2020 r.



5) Zamawiajagcy dokona odbioru przekazanej dokumentacji do 30 pazdziernika
2020 .

2. Etapll

VII.

1) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu ostateczng dokumentacje wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami i ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowg
w terminie do 15 wrze$nia 2021 r.

2) Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zaméwienia W terminie do 22 wrze$nia
2021 .

Wymogi w zakresie dokumentacji:

Ostateczng dokumentacje techniczng 1 projektowo-kosztorysowa, w tym zalgczniki
graficzne nalezy wykona¢ w 2 jednakowych egzemplarzach, w formie papierowej,
w trwatej oprawie wraz z wersja elektroniczng na ptytach CD/DVD:
a) napisana w jezyku polskim,
b) rozmiar czcionki 12 (preferowana),
c) czcionka — Times New Roman (preferowana),
d) format A4 (preferowany),
e) oprawa trwale podpisana (nadrukowany czytelny tytulu opracowania)
f) ptyty CD/DVD zostang dostarczone w opakowaniach do ptyt (plastikowym lub
kartonowym) czytelnie opisanych z wskazaniem tytutu zadania oraz
niezbednych logo

. Do dokumentacji zalaczone zostang wszystkie otrzymane decyzje i uzgodnienia,

W tym pozwolenie na budowe¢ oraz inne opracowania i dokumenty sporzadzone
w toku realizacji zadania (1 egzemplarz), jezeli w trakcie realizacji umowy nie zostaty
wczesniej przekazane.

. Plyty CD/DVD z ostateczng dokumentacja powinny zwiera¢ w szczegolnosci

opracowania tekstowe w formacie PDF i DOC oraz skany uzgodnien i decyzji.

. Plyty CD/DVD zostang trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytutu i roku

opracowania dokumentacji oraz logo WFOSiGW w Toruniu i RDOS w Bydgoszczy .

. Na okfadce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytutowej) wszystkich

sporzadzanych dokumentacji i opracowan oraz na opakowaniach ptyt CD/DVD nalezy
umiescié z logo WFOSIGW w Toruniu oraz informacje o zrodle finansowania w
brzmieniu: ,,Dofinansowano ze $rodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu". Wymagania, jakie musi spetnia¢ logo
WFOSiGW w Toruniu:

a. rodzaj czcionki: Antykwa Pottawskiego TTF Bold,

b. kolor: biaty (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

c. tlem dla logo jest kolor bialy.
Na oktadce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytutowej) wszystkich
sporzadzanych dokumentacji i opracowan oraz na opakowaniach ptyt CD/DVD nalezy
umiesci¢ logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, w kolorze
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zielonym wskazanym we wzorze na tle bialym oraz informacj¢ w brzmieniu:
,.Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy".

7. Wzory logo WFOSiGW w Toruniu w uktadzie poziomym i pionowym wraz z opisem
proporcji znaku:

Wojewodzki Fundusz

Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej
w Toruniu

Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska /.
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

8. Wzér logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

9. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszczalne jest
zastosowanie rozwigzan innych niz wskazane powyzej, zapewniajacych skuteczng
promocje WFOSiGW w Toruniu. Oznakowanie musi byé zgodne z zasadami
oznakowania inwestycji okreslonymi przez WFOSiGW w Toruniu, ktorych petna
tre$¢ jest dostepna na stronie:
https://wfosigw.torun.pl/strona-12-zasady oznakowania_inwestycji.html



