Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) dla zadania:

WYKONANIE BADAN SRODOWISKOWYCH DLA POTRZEB KONTROLI CZASOWYCH
ZMIAN STANU GLEB, GRUNTOW ORAZ WOD PODZIEMNYCH W OBREBIE
OBSZARU PROWADZONEJ REMEDIACII

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia przewidzianego do realizacji w ramach prowadzonego projektu remediacji
Srodowiska gruntowo - wodnego w rejonie dawnych ZCh Zachem w Bydgoszczy jest:

o wykonanie 3 serii badan jakosci gleb, gruntéw i wéd podziemnych dla obszaru oraz rejonu
prowadzonej remediacji Srodowiska gruntowo — wodnego

e opracowanie raportu z kazdej serii przeprowadzonych badan realizowanych dla potrzeb kon-
troli okresowych zmian stanu jakosci gleb, gruntow oraz wéd podziemnych w obrebie obszaru
prowadzonej remediacji

Lokalizacja planowanych do wykonania prac i badan

Teren planowanych badan terenowych znajduje sie w Bydgoszczy, w rejonie ul. Nowotorunskiej,
miedzy miejscowoscig Plgtnowo, a kompleksem sktadowisk odpaddéw przemystowych ,Zielona”,
przy ul. Zielonej (lokalizacja rejonu prac - rysunek ponizej).
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Termin realizacji zamoéwienia

Przewidywany termin zakonczenia realizacji cato$ci zamoéwienia: do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przewiduje sie przeprowadzenie TRZECH SERIl badawczych:

o SERIA | — pobdr prébek gleby, gruntu i wéd podziemnych do 60 dni od podpisania umowy;
przygotowanie raportu z wykonanych prac wg zatozerh OPZ do 45 dni od zakorniczenia po-
boru prébek do badan

o SERIA Il — pobdr prébek gleby, gruntu i wéd podziemnych do 30 czerwca 2022 r.;
przygotowanie raportu z wykonanych prac wg zatozerh OPZ do 16 sierpnia 2022 r.

e SERIA lll — pobdr prébek gleby, gruntu i wdéd podziemnych do 15 listopada 2022 r.;
przygotowanie raportu z wykonanych prac wg zatozern OPZ do 30 grudnia 2022 r.

Cel zaméwienia:

Zadanie pozwoli na weryfikacje wystepowania w gruntach, glebach i wodach podziemnych substancji
stwarzajgcych ryzyko, ktérych katalog wynika z ich stwierdzonej obecnosci w srodowisku podczas prze-
prowadzonych prac terenowych i badan laboratoryjnych dla przygotowania tzw. Dokumentacji Stanu
Wyjsciowego (tzw. ,,stan wyjsciowy”).

Realizacja planowanych prac oraz badan srodowiska gruntowo-wodnego na wskazanym terenie przynie-
sie efekt w postaci pozyskania nastepujacych informacji i danych:

e 0 gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd podziemnych oraz informacji o wodoprzepuszczal-
nosci gruntéw wystepujacych w podtozu obszaru remediacji,

e 0 aktualnej jakosci gleb i gruntdw na obszarze prowadzonej remediacji,

e 0 aktualnej jakosci wod podziemnych na wskazanym obszarze prowadzonej remediacji oraz w
bezposrednim jego sgsiedztwie,

e 0 zmianach jakosci srodowiska gruntowo-wodnego po kazdej, kolejnej serii badan w stosunku
do danych ustalajgcych tzw. ,,stan wyjsciowy” dla realizowanego procesu remediacji.

Zakres przedmiotu zamdéwienia w szczegdlnosci obejmuje:

A. Prace przygotowawcze

1. Zapoznanie sie z istniejgcymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami ar-
chiwalnymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczgcymi przedmiotu za-
mowienia.

2. Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru prowadzonej remediacji oraz te-
renu pofozonego w bezposrednim sgsiedztwie, w celu przygotowania zatozen logi-
stycznych dla poboru prébek woéd podziemnych oraz prébek gleb i gruntéw.

B. Wykonanie badan jakosci gleb i gruntow na obszarze planowanej remediacji
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Przygotowanie logistyczne i uzgodnienie z Zamawiajacym, Wtadajacym terenem
oraz Partnerem Innowacyjnym prowadzgcym proces oczyszczania, prac terenowych
na obszarze prowadzonej remediacji o powierzchni 26,9 ha.

Dokonanie poboru prébek gruntéw z 10 indywidualnych sondowan sozologicznych,
w miejscach wykonania archiwalnych badan tzw. ,stanu wyjsciowego” oraz wyko-
nanie badan laboratoryjnych pobranych prébek.

Wiercenia indywidualnych sondowan sozologicznych winny umozliwia¢ pobodr
prébek gruntu o praktycznie nienaruszonej strukturze dla catego przewiercanego
profilu geologicznego.

»Metodyka badan jakosci gleb i gruntédw” dla tzw. ,,stanu wyjsciowego” stanowi za-
tacznik nr 3 do OPZ.

Zestawienie informacji dotyczacych archiwalnych sondowan sozologicznych zamiesz-

czono w Zafaczniku nr 1 do OPZ.

C. Wykonanie badan jakosci wéd podziemnych na obszarze prowadzonej remediacji
oraz w jego bezposrednim s3gsiedztwie

1.

Przygotowanie logistyczne i uzgodnienie z Zamawiajagcym, Wtadajacym terenem
oraz Partnerem Innowacyjnym prowadzgcym proces oczyszczania, prac terenowych
na obszarze prowadzonej remediacji oraz w bezposrednim sgsiedztwie tego terenu.
Dokonanie poboru probek wéd podziemnych na wskazanym terenie z wykorzysta-
niem istniejacych, archiwalnych i odwierconych otworéw obserwacyjnych, studni
archiwalnych oraz odwierconych studni technologicznych wraz z oznaczeniami te-
renowymi wskazanych parametréw fizykochemicznych oraz wykonanie badan labo-
ratoryjnych pobranych prébek.

»Metodyka badan jakosci wéd podziemnych” dla tzw. ,stanu wyjsciowego” stanowi
zatgcznik nr 4 do OPZ.

Zestawienie otwordw obserwacyjnych przewidzianych do poboru prébek oraz do
wykorzystania podczas badan terenowych zamieszczono w Zatgczniku nr 2 do OPZ.

D. Przygotowanie Raportu z realizacji prac i badan srodowiskowych dla kazdej z TRZECH
SERII badawczych

1.

Opracowanie uzyskanych danych laboratoryjnych w zakresie wystepowania
w glebach, gruntach i wodach podziemnych substancji wskazanych do badan
Zestawienie i ocena uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych gleb i gruntéw
w odniesieniu do kryteriéw stawianych badanym gruntom, wynikajgcych z Rozpo-
rzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i z aktualnego sposobu uzytkowa-
nia weryfikowanego terenu (teren lesny)
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Przygotowanie dla obszaru remediacji (26,9 ha) czesci tekstowej oraz zestawien ta-
belarycznych i graficznych przedstawiajgcych jakosé gleb i gruntéw, z uwzglednie-
niem weryfikowanych substancji, obrazujgcych czasowe zmiany jakosci w stosunku
do tzw. ,stanu wyjsciowego” i wynikéw z kolejnych serii badawczych

Ocena uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych wéd podziemnych w odniesie-
niu do kryteriéw wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 paz-
dziernika 2019 r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych

Opracowanie w formie tekstowej oraz w formie zatgcznikéw graficznych
(m. in. mapy tematyczne) informacji o gtebokosci zalegania zwierciadta wad
podziemnych oraz o stanie jakosci wod podziemnych w rejonie prowadzonych prac
remediacyjnych, z uwzglednieniem weryfikowanych substancji;

Zobrazowanie za pomocg zatgcznikéw graficznych czasowych zmian jakosci w sto-
sunku do wynikow tzw. ,,stanu wyjsciowego” okreslajgcego jakosé srodowiska grun-
towo-wodnego przed rozpoczeciem procesu oczyszczania i kolejnych serii badaw-
czych niniejszego zadania

Wymagania szczegétowe dotyczgce badan jakosci gleb i gruntéw:

4.

5.

Planowany pobér prébek gleb i gruntéw winien odbywadé sie w sposéb akredyto-
wany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami
w tym zakresie.
Wszystkie badania pobranych prébek gleb i gruntéw winny byé wykonane w akre-
dytowanym laboratorium, zgodnie z metodami referencyjnymi lub w przypadku ich
braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujacych w ramach
polityki zarzadzania jakoscig lub metodami wykorzystanymi podczas opracowywa-
nia tzw. ,stanu wyjsciowego”
Zakres substancji przewidzianych do zbadania w glebach i gruntach pobranych z ob-
szaru planowanej remediacji (26,9 ha):
e grunty pobrane z otwordw indywidualnych z gtebokosci >0,25 m p.p.t.
w strefie aeracji:
o substancje organiczne: ogélny wegiel organiczny (TOC), fenol,
krezole, WWA
e grunty pobrane z otwordw indywidualnych z gtebokosci >0,25 m p.p.t.
w strefie saturacji:
o substancje organiczne: ogélny wegiel organiczny (TOC), fenol,
krezole, trimetylofenol, 1-naftol, ksylenole, suma fenole, BTEX
(benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), suma WWA,
suma AOX
Gtebokos¢ wiercen sozologicznych dla poboru prébek gleby i gruntu:
e oprobowanie indywidualne: w strefie aeracji i saturacji, do gtebokosci
wystepowania warstwy nieprzepuszczalnej; nie gtebiej niz 25,0 m p.p.t.
llos¢ prébek przewidziana do poboru gleby i gruntow:
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o pobdr prébek gruntdw nieprzepuszczalnych do badan wodoprzepuszczal-
nosci z kazdego otworu sozologicznego w przypadku wystepowania war-
stwy nieprzepuszczalnej, podscielajgcej warstwe wodonosng (interwat
oprébowania - 0,5 m ponizej spagu warstwy wodonosnej); nie gtebiej niz
25,0 m p.p.t. (min. 6 prébek)

e podczas prac terenowych zwigzanych z odwierceniem otworéw sozolo-
gicznych nalezy wykonac:

= dokumentacje fotograficzng prac

= pomiary wspotrzednych otwordw sozologicznych do przedsta-
wienia na formularzach/kartach otworéw

= formularze/karty terenowe z opisem profilu litologicznego, gte-
bokosci do zwierciadta wdd podziemnych, interwatéw gteboko-
Sciowych oprébowania oraz obserwacji organoleptycznych
przewiercanych warstw litologicznych

Wymagania szczegétowe dotyczgce badan jakosci wéd podziemnych:

1. Planowany pobér prébek wéd podziemnych winien odbywac sie w sposdb akredy-
towany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami
w tym zakresie.

2. Wszystkie badania pobranych préobek woéd podziemnych winny byé wykonane
w akredytowanym laboratorium, zgodnie z metodami referencyjnymi lub w przy-
padku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujacych
w ramach polityki zarzadzania jakoscig

3. Otwory badawcze przewidziane do poboru préobek wdd podziemnych (lokalizacja
wg zatgczonego w OPZ szkicu sytuacyjnego):

e archiwalne piezometry monitoringowe: Pz4, Pz12, P 15, P 17, P18, P19,
P21, BP1, BP2, BP3, 23/900, 28/900, 29/900

e archiwalne studnie barierowe: A1, B, C

e otwory obserwacyjne PIG-PIB: MB1a, MB1b, MB2a, MB2b

e otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego:
Pd1-Pd 16

e studnie technologiczne pompujgce: SP 1-SP 4

4. Zakres substancji przewidzianych do badan chemicznych w wodach podziemnych
pobranych ze wskazanych otwordw badawczych:

e oznaczenia terenowe podczas poboru kazdej prdébki wody: potoienie
zwierciadta wody, temperatura, odczyn pH, przewodnos$¢ elektrolityczna
wtasciwa PEW, potencjat redox, tlen rozpuszczony

e badania laboratoryjne w kazdej pobranej prébce wody:

o elementy nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO, HCO3, NOs, NO,,
NHg, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, PO,, Sb, Sr
o elementy organiczne: ogdélny wegiel organiczny (TOC), fenol,

sktadniki BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen),
5
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4-nonylfenol, 4-tert oktylofenol, suma WWA, suma AOX, PCE,
TCE, substancje powierzchniowo czynne anionowe, substancje
powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe

5. llos¢ prébek wéd podziemnych przewidziana do poboru:

archiwalne piezometry monitoringowe: nie mniej niz 13 préobek

e piezometry monitoringowe PIG-PIB: nie mniej niz 4 probki

e archiwalne studnie barierowe: nie mniej niz 3 probki

e studnie technologiczne pompujace: nie mniej niz 4 probki (w sposéb moz-
liwy do realizacji po uzgodnieniu z Partnerem Innowacyjnym realizujgcym
proces oczyszczania)

e otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego:

nie mniej niz 40 prébek (jedna probka z zafiltrowanej czesci stropowej,

druga prébka z zafiltrowanej czesci Srodkowej, trzecia prébka z zafiltrowa-

nej czesci spggowej warstwy wodonosnej kazdego otworu obserwacyj-

nego),

Pobodr préobek wody z wykorzystaniem techniki pompowania uniemozli-

wiajgcej mieszanie sie wdd z réinych stref zafiltrowania.

Sposob realizacji zamoéwienia oraz wymagania szczegdlne:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia w celu prawidtowego wykonania przed-
miotu zaméwienia
Wykonawca pozyska do prac projektowych niezbedne materiaty kartograficzne, mapy, wypisy itp.
Prace terenowe i pobdr prébek gleb, gruntéw i wéd podziemnych zrealizowane zostang po dokona-
niu uzgodnien logistycznych z Zamawiajgcym oraz Partnerem Innowacyjnym oraz zaakceptowaniu
przez wspomniane podmioty zaproponowanego przez Wykonawce programu dziatan; akceptacja
lub przekazanie uwag nastgpi nie pdzniej niz po 3 dniach roboczych od dnia przekazania programu
dziatan do uzgodnienia; procedura nie dotyczy dziatann wymagajacych specjalnych zgdd lub pozwo-
len
Pobdr prébek gruntéw nieprzepuszczalnych i badania wodoprzepuszczalnosci nalezy wykonac
tylko dla | SERII badan
Prébki wody z otworéw badawczych bedg pobierane nie wczeéniej niz po 5 dniach od wykonania
pompowania oczyszczajgcego punktéw badawczo-kontrolnych; czas, ktéry uptynie od momentu
pompowania oczyszczajacego do momentu pobierania prébek ma umozliwi¢ naturalny prze-
ptyw/doptyw wéd podziemnych do zafiltrowanych stref poszczegdlnych otwordw.
W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizacje zamdwienia Zamawiajgcy prze-
kaze Wykonawcy dokumenty i opracowania bedace w jego posiadaniu, dotyczace przedmiotu za-
mowienia.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu drogg elektroniczng, nie pdzniej niz:

e do 35 dni od zakonczenia poboru préobek do badan dla | SERII badan

e do5.08.2022 r. dla Il SERII badan

e do20.12.2022 r. dla lll SERII badan
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przygotowane raporty z badan srodowiska gruntowo-wodnego do zaopiniowania, ktore nastgpi w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania.

8) W przypadku uzasadnionych zastrzezen do raportu z wykonanych badan dla kazdej serii badawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych
od dnia przekazania zastrzezen przez Zamawiajgcego.

9) Po przedstawieniu wyjasnien i uwzglednieniu uzasadnionych uwag Wykonawca ponownie przekaze
przygotowany materiat do zaopiniowania Zamawiajgcemu.

10) Zatwierdzenie raportdw z kolejnych serii badawczych nastgpi drogg elektroniczng, po potwierdzeniu
informacja ,,bez uwag” przez Zamawiajgcego.

11) Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, w ciggu 5 dni roboczych nastgpi podpisanie Czescio-
wego Protokotu Odbioru Prac akceptujacego wykonanie poboru prébek gleb, gruntéw i wéd pod-
ziemnych wraz z uzyskaniem wynikow badan laboratoryjnych dla danej serii badawczej,
dajacego podstawe do uzyskania czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia
w ilosci 30 % kwoty catkowitej dla | SERII badan i Il SERIl badan oraz 40 % kwoty catkowitej
dla Ill SERII badan.

12) Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa oraz wiedzg techniczng oraz o$wiadcza, ze takowg wiedze i doswiadczenie posiada.

13) Przedmiot zamédwienia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajacego w terminie 10 dni ro-
boczych od dnia przekazania ostatniego raportu (lll SERIA badan), zostanie odebrany przez Zama-
wiajgcego poprzez podpisanie Koricowego Protokotu Odbioru Prac

14) Przekazanie Zamawiajgcemu ostatniego raportu stanowigcego podsumowanie wynikow wszystkich
serii badawczych nastgpi nie pdzniej niz do dnia 20.12.2022 r. drogg elektroniczng w formacie edy-
towalnym

15) W przypadku uzasadnionych zastrzezenn do dokumentu Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zastrzezen przez Za-
mawiajgcego

16) Zatwierdzenie ostatniego dokumentu po poprawkach nastgpi drogg elektroniczng, poprzez potwier-
dzenie informacjg ,,bez uwag” przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie to stanowi¢ bedzie podstawe
do podpisania Koicowego Protokotu Odbioru.

17) Wykonawca w dniu podpisania Cze$ciowego Protokotu Odbioru Prac oraz Koricowego Protokotu Od-
bioru Prac zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu:

(a) wersje papierowa raportow dla kazdej serii z przeprowadzonych prac i badan w ilo-
$ci 3 egzemplarzy,

(b) wersje elektroniczng na ptycie CD/DVD w formacie edytowalnym .doc, .xls
oraz w formacie .pdf ww. dokumentéw wraz z kompletem korespondencji i pism
wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zamdwienia;

18) Na oktadce przygotowanych raportéw oraz na nadrukach/opakowaniach ptyt CD/DVD nalezy umie-
$ci¢ nastepujace logotypy:
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Zatacznik nr 1 do OPZ

INFORMACJE DOTYCZACE ARCHIWALNYCH SONDOWAN SOZOLOGICZNYCH
WYKONANYCH PODCZAS USTALANIA TZW. STANU WYJSCIOWEGO
DLA TERENU PROWADZONEJ REMEDIACJI ORAZ ARCHIWALNYCH ZAWARTOSCI
SUBSTANCJI PRZEWIDZIANYCH DO BADAN

Ponizej przedstawiono informacje dotyczace punktdw badawczych przewidzianych do weryfikacji jako-
$ci gruntow na terenie prowadzonej remediacji oraz dane i informacje dotyczace sposobu oprébowania
otwordw badawczych uzyskane w ramach archiwalnych (*) badan ustalajgcych tzw. stan wyjsciowy.

Uktad wspétrzednych 1992 | Rzedna te- Strop warstwy Gtebokos¢ Poziom
Numer (EPSG 2180) renu staboprzepuszczalnej (*) |  otworu 2w. wody
otworu (swobodny)
X Y [mn.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m p.p.t.]
0O-1 580356,95 441268,66 ~43,6 22,0 24,0 5,9
0-2 580318,51 441139,41 ~48,7 - 25,0 10,7
0-3 580149,8 441143,24 ~52,3 - 25,0 12,5
0-4 580224,29 441255,71 ~45,0 - 25,0 5,4
0-5 580010,52 441212,47 ~47,4 - 25,0 5,6
0-6 580153,28 441367,44 ~41,1 17,4 18,4 2,7
0-7 580007,56 441343,07 ~43,6 24,0 25,0 4,5
0-8 579860,13 441263,1 ~48,6 23,0 24,0 7,7
0-9 579970,96 441483,56 ~42,4 17,0 18,0 2,9
0-10 579824,77 441453,67 ~45,6 23,0 24,0 5,0
Numery prébek taczna Probki gruntu
Numer | gruntu pobranych | liczba proé- . ) Liczba prébek
otworu do badan bek Strefa ngi)t::npr:hb: Strefa pobranych
laboratoryjnych* | zotworu aeragcji stﬁefy ae\r/acji *) saturacji ze str?fy
saturacji (*)
0-1 0-1/1:0-1/11 11 0-1/1:0-1/3 3 0-1/4+0-1/11 8
0-2 0-2/1+0-2/13 13 0-2/1+0-2/6 6 0-2/7+0-2/13 7
0-3 0-3/1+0-3/13 13 0-3/1+0-3/7 7 0-3/8+0-3/13 6
0-4 0-4/1+0-4/13 13 0-4/1+0-4/3 3 0-4/4+0-4/13 10
0O-5 0-5/1+0-5/13 13 0-5/1+0-5/3 3 0-5/4+0-5/13 10
0-6 0-6/1+0-6/9 9 0-6/1+0-6/2 2 0-6/3+0-6/9 7
0-7 0-7/1+0-7/13 13 0-7/1+0-7/3 3 0-7/4+0-7/13 10
0-8 0-8/1+0-8/12 12 0-8/1+0-8/4 4 0-8/5+0-8/12 8
0-9 0-9/1+0-9/9 9 0-9/1+0-9/2 2 0-9/3+0-9/9
0-10 0-10/1+0-10/12 12 0-10/1+0-10/3 3 0-10/4+0-10/12 9
llos¢ probek tacznie Strefa aeracji 36 Strefa saturacji 82
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* Numery prébek w otworze i odpowiadajqce im przedziaty gtebokosci oprébowania [m p.p.t.], wynikajqgce z §9.1 pkt 5 Rozporzgdzenia Mini-
stra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi: 0-X/1 gt. 0,25-1,0; 0-X/2
gt. 1,0-3,0; 0-X/3 gt. 3,0-5,0; 0-X/4 gt. 5,0-7,0; O-X/5 gt. 7,0-9,0; O-X/6 gt. 9,0-11,0; O-X/7 gt. 11,0-13,0; O-X/8 gt. 13,0-15,0; O-X/9 gt. 15,0-
17,0; 0-X/10 gt. 17,0-19,0; 0-X/11 gt. 19,0-21,0; O-X/12 gt. 21,0-23,0; 0-X/13 gt. 23,0-25,0; gdzie X to numer otworu sozologicznego

ARCHIWALNE ZAWAROSCI MAKSYMALNE STWIERDZONE W GRUNTACH
PODCZAS USTALANIA TZW. ,,STANU ZEROWEGO”
DLA PARAMETROW PRZEWIDZIANYCH DO BADAN WERYFIKACYJNYCH

Nazwa parametru Stwierdzona zawartos¢ maksymalna
(mg/kg s.m.)
Ogodlny Wegiel Organiczny (TOC) 4,7
Fenol 85
Krezole 16
Trimetylofenol 1,2
1-naftol 0,29
Ksylenole 2,9
Fenole suma 88
Suma AOX 28
WWA suma (16 zwigzkow) 30

Eg?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosd



Zatacznik nr 2 do OPZ

INFORMACJE DOTYCZACE PIEZOMETROW OBSERWACYJNYCH | STUDNI
NIEZBEDNE DO REALIZACJI BADAN TERENOWYCH | POBORU PROBEK WODY
W RAMACH WERYFIKACJI JAKOSCI WOD PODZIEMNYCH W REJONIE TERENU
PROWADZONEJ REMEDIACJI ORAZ ARCHIWALNE ZAWARTOSCI SUBSTANCJI
PRZEWIDZIANYCH DO BADAN

Ponizej przedstawiono informacje dotyczace punktdw badawczych przewidzianych do weryfikacji jako-

$ci wdd podziemnych w rejonie terenu prowadzonej remediacji oraz dane i informacje dotyczace zabu-

dowy wskazanych do oprébowania otwordéw badawczych.

1. Piezometry archiwalne w rejonie Sktadowiska ,,Zielona”

Gtebokos¢ Strefa zafiltro-
do zwiercia- p wania
" y Diugodé . 04€ bro-
Nazwa Lokalizacja Gtebokos¢ dta wody Exgosc Sre.dnlca (mp.p.t) los¢ pré
. otworu filtra filtra bek do
otworu (wspotrzedne) (m t) (m p.p.t.) (m) (mm) obrania
P-p-t- (dane archi- goéra doét P
walne) filtra | filtra
53204'37,3”
Pz4 18206'41.6" 9,3 6,68 - - - - 1
53204'42,7”
Pz12 18906’45,5” 816 4125 - - - - 1
53204'30,0”
P15 18°07'49,6” 9,5 5,35 - - - - 1
53204'43,7”
P17 18906/54,.6” 11,3 5,70 - - - - 1
53204'37,1”
P18 18206'52.6" 10,1 5,95 - - - - 1
53904'46,4”
P19 18906/43.2" 11,6 7,49 - - - - 1
53204'40,3”
P21 18906/54,1” 6,0 4,40 - - - - 1
tacznie: 7
2. Piezometry oraz studnie archiwalne w rejonie dawnego ujecia barierowego
Gtebokos¢ Strefa zafiltro-
iercia- . wania
. Gtebokos¢ do zwiercia Dtugos¢ | Srednica llos¢
Nazwa Lokalizacja dta wody X i (m p.p.t.) h
. otworu filtra filtra probek do
otworu (wspotrzedne) (m p.p.t) (m p.p.t.) (m) (mm) pobrania
R (dane gora | doét fil-
archiwalne) filtra tra
532 05’ 01,6”
23/900 18207 381 9,9 0,17 - - - - 1
28/900 q h archi 8,8 0,7 - - - - 1
29/900 wg danych archi- 74 24 - - - - 1
BP1 walnych (SEGI AT, 26 203 2 1
2019) : 165
BP2 26 4,5 4 - - 1
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BP3 25,5 7,83 4 - - 1
Al 20 2,55 5 290 12,5 17,5 1
B 19 2,24 3 280 13 16 1
C 23,5 3,47 6 280 13,5 19,5 1
tacznie: 9
3. Otwory obserwacyjne PIG-PIB
$¢ Strefa zafiltrowa-
Glebokose | Gtebokos¢do .
zwierciadta L. p . nia o
. otworu Dtugos¢ | Srednica llos¢ pro-
Nazwa Lokalizacja wody . ] (m p.p.t.)
. (m p.p.t.) filtra filtra bek do
otworu (wspotrzedne) (m p.p.t.) .
(dane (m) (mm) , pobrania
archiwalne) (dane gora dot filtra
archiwalne) filtra
MBla q h 37,2 9,78 5 30,2 35,2 1
mB1p | WBcoanvehar 17,3 10,06 5 10,3 15,3 1
MB2 chiwalnych; 20,9 0,08 4 110 14,9 18,9 1
3 p|G-PIB, 2018 ’ : g ’
MB2b 7,5 0,65 4 6,5 2,5 1
tacznie: 4
4. Otwory monitoringowe oraz studnie technologiczne wykonane na potrzeby projektu
remediacyjnego
Gtebokos¢ do Strefa zafiltro-
ierci p wania
. Gtebokos¢ zwierciadta Dtugos¢ | Srednica llos¢ pro-
Nazwa Lokalizacja wody . ] (m p.p.t.)
. otworu filtra filtra bek do
otworu (wspotrzedne) (m p.p.t) (m p.p.t.) (m) (mm) pobrania
i (dane géra | dét fil-
archiwalne) filtra tra
3 12 15
Pdl » ) 17,0 12,65 ) 15 17 2
wg informaciji
1 2
P d2 zamieszczonych 19,0 6,00 3 15 18
Pd3 HWdDOk“mte”EaF{(‘? 9,5 4,65 3 55 | 85 2
ydrogeotechnika,
P d4 2019 10,5 7,0 z 6(,35 95,)5
P d5 14,0 5,65 4 11 13 3
, 53204'45,8” 3 3 6
P d6 18207°15,3” 130 30 3 9 12 3
P d7 10,0 8,5 3 6 9 1
2 110 9 11
P d8 20,0 9,0 2 13 15 3
2 17 19
P d9 . . 23,0 19,5 3 19 22 2
wg informacji 3 5 3
i h
Pd10 zamieszczonycn 25,0 5,04 3 13 16 3
w Dokumentacji;
. 3 20 23
Hydrogeotechnika,
3 4 7
2019
Pdil 24,0 4,4 3 11 14 3
3 19 22
3 10 13
P di12 30,0 9,7 3 17 20 3
3 25 28
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3 3,5 6,5
Pdi13 17,5 4,2 3 8,5 11,5 3
3 13,5 16,5
3 4 7
P dia 21,0 3,03 3 10 13 3
3 16 19
3 5 8
P d15 24,0 4,6 3 12 15 3
3 19 22
3 9 12
P di16 28,0 8,7 3 17 20 3
3 25 28
SP1 24,5 4,5 17 3 20 1
SP 2 24,0 4,2 17 300 3 20 1
SP3 15,5 3,1 11,5 2 13,5 1
SP 4 20,0 2,2 14 2 16 1
tacznie: 44

ARCHIWALNE ZAWAROSCI MAKSYMALNE STWIERDZONE W WODACH
PODZIEMNYCH PODCZAS USTALANIA TZW. ,STANU ZEROWEGO”
DLA PARAMETROW PRZEWIDZIANYCH DO BADAN WERYFIKACYJNYCH

Nazwa parametru

Stwierdzona zawartos¢ maksymalna

(mg/dm?)
pH 9,71 (-)
Tlen rozpuszczony 8,70
Potencjat redoks 155 mV
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa PEW 102 620 ps/cm
Wapn (Ca) 1 820,00
Magnez (Mg) 84,00
Séd (Na) >10 000
Potas (K) 91,00
Mangan (Mn) 45,40
Stront (Sr) 3,51
Zelazo (Fe) 2 311,00
Glin (Al) 40,00
Antymon (Sb) 0,003
Bor (B) 3,46
Arsen (As) 37,00
Bar (Ba) 1320,00
Chrom (Cr) 53,00
Kobalt (Co) 43,10
Miedz (Cu) 17,00
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Nikiel (Ni) 37,00
Chlorki 6 540,00
Siarczany >10 000
Wodoroweglany 8 363,00
Azotany (jako NO3) >445
Azotyny (jako NO2) >8,25
Jon amonowy (jako NH4) 112,00
Fosforany 35,60
ogdlny wegiel organiczny (OWO) >2 000
Indeks fenolowy 209,00
Sktadniki BTEX 841,17
4-tert-Oktylofenol 0,03
4-nonylfenol 1,70
WWA suma 6,72
AOX 2 800,00
tetrachloroetylen (tetrachloroeten) 35,00
trichloroetylen (trichloroeten) 13,00
Substancje powierzchniowo czynne anio- nie badano
nowe

il;tv)vs;ainncij;::;vv\i;rzchniowo czynne anio- nie badano
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