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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV 

 

OBSZAR NATURA 2000 TORFOWISKO MIELEŃSKIE 

 

 Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia 

 

Wykaszanie i odkrzaczanie na łącznej powierzchni ok. 1,16 ha w 2016 r. oraz na powierzchni ok. 

1,51 ha w 2017 r.  zgodnie z wykazem prac przedstawionym w poniższej tabeli: 

 

Nr pow. Pow. [ha] 
Zakres prac 

2016 (ETAP I) 2017 (ETAP II) 

1. 0,05 Wykoszenie trzciny wraz z usunięciem 

pojedynczo występujących kęp krzewów. 
Dwukrotne wykoszenie trzciny. 

2. 0,14 

3. 0,67 

Wycięcie sosny zwyczajnej, brzozy 

brodawkowatej, olszy czarnej oraz 

wierzb. Prace nie mogą powodować 

uszkodzenia osobników chronionej 

brzozy niskiej Betula humilis. 

Usuwanie odrostów i nalotów 

drzew i krzewów. 

4. 0,09 Wykoszenie trzciny wraz z usunięciem 

pojedynczo występujących krzewów. 
Dwukrotne wykoszenie trzciny. 

5. 0,07 

6. 0,14 

Usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń 

o dużym zwarciu – głównie zarośla 

wierzbowe. 

Usuwanie odrostów i nalotów 

drzew i krzewów. 

 

Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych: 

 

1. Prace prowadzone są w terenie bagiennym o wysokim poziomie wód gruntowych, 

z lokalnymi podtopieniami (nawet w okresach suszy). 

2. Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia 

załącznik graficzny. 

3. Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na usuwaniu krzewów przy powierzchni 

gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabywaniu, składowaniu, a następnie 

złożenie w wyznaczonych punktach, w sąsiedztwie odkrzaczanych powierzchni nr 1, 2, 3, 6 

lub wywozie biomasy poza płat siedliska (powierzchnia 4 i 5). 

4. Prace na powierzchni nr 3 będą prowadzone po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu 

prowadzenia prac z Zamawiającym (przewiduje się realizację prac pod bezpośrednim 

nadzorem pracownika RDOŚ lub Nadleśnictwa). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie 

rozpoznawania chronionej brzozy niskiej Betula humilis (gatunek występuje na pow. nr 3). 



6. Z uwagi na wykaszanie trzciny na powierzchni nr: 1, 2, 4, 5  w okresie 15 do 30 lipca (okres 

lęgowy ptaków) prace w tym terminie należy wykonać przy użyciu ręcznego sprzętu nie 

powodującego hałasu (nie dopuszcza się możliwości stosowania wykaszarek spalinowych itp.). 

7. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy 

z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: jczajka@rdos-bydgoszcz.pl) oraz w przypadku realizacji 

zabiegów na pow. nr 1,2,3 i 5 należy dodatkowo powiadomić Nadleśnictwo Skrwilno (e-

mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl) 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez 

Wykonawcę prac objętych umową.  

9. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

realizację zadania w wyznaczonych terminach (np. stwierdzone lęgi ptaków w obrębie 

wykaszanych powierzchni) możliwa jest zmian terminu realizacji prac po pisemnym 

uzgodnieniu tych działań z Zamawiającym. 

 

Terminy realizacji prac: 

1. Działania ochronne w ramach etapu pierwszego będą realizowane w okresie 1 do 30 września 

2016 r.  

2. Działania ochronne w ramach etapu drugiego będą realizowane: 

1) w okresie 15 - 30 lipca 2017 r. na powierzchni nr: 1, 2, 4, 5 

2) w okresie 15 – 30 września 2017 r. na powierzchni nr: 1, 2, 4, 5 (powtórnie) 

3) w okresie 1 do 30 września 2017 r. na powierzchni nr 3 i nr 6. 

 

Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) - obszar Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie 

i rezerwat Torfowisko Mieleńskie  

 

 
Fot. Dokumentacja poglądowa dla pow. nr 1 i 2  
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Fot. Pow. nr 3 (29 wrzesień 2015 r.) 

  

 
Fot. Dokumentacja poglądowa dla pow. nr 4 i 5  

 

 

 



   
Fot. Pow. nr 6 (29 wrzesień 2015 r.) 


