
Załącznik nr 3 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III 

 

 

A) REZERWAT PRZYRODY ZBOCZA PŁUTOWSKIE 

 

 

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia 

 

Odkrzaczanie i wykaszanie na powierzchni ok. 6,32 ha w 2016 r oraz na powierzchni ok. 6,8 ha 

w 2017 r., zgodnie z poniższym wykazem. 

 

Nr pow. Pow. [ha]
1
 

Zakres prac 

2016 (ETAP I) 2017 (ETAP II) 

1. 0,60 

Wykoszenie oraz usuwanie zakrzaczeń 

(głównie rocznych odbijających pędów 

tarniny). 

Wykoszenie oraz usuwanie zakrzaczeń 

(głównie rocznych odbijających pędów 

tarniny). 

2. 0,22 

3. 0,22 

4. 0,17 

5. 0,37 

6. 0,94 

7. 1,86 

8. 0,09 

9. 0,41 

10. 0,28 

11. 0,49 

Wykoszenie oraz usuwanie zakrzaczeń. 

Pozostawienie pędów głogu i  tarniny 

o wysokości > 50 cm. 

Dwukrotne wykoszenie nawłoci oraz 

jednokrotne wykoszenie pozostałej 

powierzchni i usunięcie zakrzaczeń. 

Pozostawienie pędów głogu i  tarniny 

o wysokości > 50 cm. 

12. 0,28 

Wykoszenie oraz usuwanie zakrzaczeń 

(głównie rocznych odbijających pędów 

tarniny). 

Wykoszenie oraz usuwanie zakrzaczeń 

(głównie rocznych odbijających pędów 

tarniny). 

13. 0,20 

14. 0,03 

15. 0,08 

16. 0,03 

17. 0,05 

 

 

                                                 
1
 Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek 

ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie 

odpowiednio większa. 



Sposób realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu 

 

1. Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania 

i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny. 

2. Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na ręcznym usuwaniu krzewów przy 

powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, ich zgrabieniu, składowaniu, 

a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu (z pow. nr 7, 9, 10, 11) lub złożeniu 

w przylegającym drzewostanie (z pozostałych powierzchni) w punktach wskazanych na 

załączniku graficznym. 

3. Biomasa będzie usunięta z wykaszanych powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej 

wykoszenia 

4. Wycinkę krzewów należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie 

mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu 

– prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 40º).  

5. Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania 

i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.  

6. Zabiegi na powierzchni nr 11 zostaną będą prowadzone w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

7. W okresie 3-14 lipca wykoszona zostanie nawłoć na powierzchni nr 11. 

8. Z uwagi na planowane wykaszanie nawłoci w lipcu (okres lęgowy ptaków) prace w tym 

terminie należy wykonać przy użyciu ręcznego sprzętu, nie powodującego hałasu (nie 

dopuszcza się możliwości stosowania wykaszarek spalinowych itp.) 

9. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym 

wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy (e-mail: jczajka@rdos-bydgoszcz.pl), Nadleśnictwo Toruń (e-mail: 

torun@torun.lasy.gov.pl) i Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl . 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę 

prac objętych umową. 

11. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

realizację zadania w wyznaczonym terminie (np. stwierdzone lęgi ptaków) możliwa jest 

zmiana terminu realizacji prac po pisemnym uzgodnieniu tych działań z Zamawiającym. 

 

Terminy realizacji prac: 

1. Działania ochronne w ramach etapu pierwszego będą realizowane  

1) w okresie 22 sierpnia do 15 września 2016 r. na terenie powierzchni nr 9, 10, 11, 

2) w okresie 15 sierpnia do 30 września 2016 r. na pozostałych powiedzeniach 

2. Działania ochronne w ramach etapu drugiego będą realizowane: 

1) w okresie 3-14 lipca 2017 r. na powierzchni nr 11 (wykoszenie nawłoci) 

2) w okresie 22 sierpnia do 15 września 2017 r. na powierzchni nr 9, 10, 11 

3) w okresie 15 sierpnia do 30 września 2017 r. na pozostałych powierzchniach. 
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B) REZERWAT PRZYRODY GÓRA ŚW. WAWRZYŃCA 

 

 Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia 

 

Wykaszanie i odkrzaczanie na powierzchni ok. 0,34 ha zgodnie z wykazem prac przedstawionym 

w poniższej tabeli: 

 

Pow. [ha]
2
 Zakres prac 2016 (ETAP I) Zakres prac 2017 (ETAP II) 

0,34 

Wykoszenie oraz wycinka nalotów i 

jednorocznych odrostów drzew i 

krzewów (głównie klonu i robinii 

akacjowej).  

Wykoszenie oraz wycinka nalotów i 

jednorocznych odrostów drzew i 

krzewów (głównie klonu i robinii 

akacjowej).  

 

Sposób realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu 

1. Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia 

załącznik graficzny. 

2. Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na usuwaniu krzewów przy powierzchni gruntu 

oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabywaniu, składowaniu, a następnie wywozie 

biomasy poza teren rezerwatu. 

3. Wycinkę krzewów należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie 

mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu 

– prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu. 

4. Biomasa będzie usunięta z terenu rezerwatu najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia. 

5. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy 

z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: jczajka@rdos-bydgoszcz.pl) oraz zarządcę terenu 

Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl) 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez 

Wykonawcę prac objętych umową.  

 

Terminy realizacji prac: 

1. Działania ochronne w ramach etapu pierwszego będą realizowane w okresie od 15 sierpnia 

do 30 września 2016 r,  

2. Działania ochronne w ramach etapu drugiego będą realizowane od 15 sierpnia do 30 

września 2017 r 

 

 

 

                                                 
2
 Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek 

ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie 

odpowiednio większa. 
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Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) terenu rezerwatu Zbocza Płutowskie (stan na 29 

września 2015 r.) 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna (poglądowa) terenu rezerwatu Góra Św. Wawrzyńca (stan na 29 

września 2015 r.) 

 

 


